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Ondergetekende n,

1. De gemeente Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder, de
heer drs. P.i. Langenberg, hierna te noemen “de gemeente Rotterdam”,

2. Het Havenbedrijf Rotterdam NV, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur
Infrastructuur en Maritieme Zaken, de heer R. Paul, hierna te noemen “het Havenbedrijf”,

en

3. De Staat der Nederlanden gevestigd te ‘s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, vertegenwoordigd door de directeur-generaal Rijkswaterstaat, inzake de uitvoering van
deze overeenkomst vertegenwoordigd door de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat
West Nederland-Zuid, de heer R. Splitthoff, hierna te noemen “Rijkswaterstaat”,

Ondergetekenden hierna afzonderlijk te noemen “Partij”, gezamenlijk te noemen: “Partijen”,

Nemen het volgende in overweging:

a) De minister van Infrastructuur en Milieu (hierna te noemen: “de minister”) heeft in de
Rijksstructuurvisie ‘Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke
Oeververbinding’ (Tweede Kamer 32598 nr. 20) de voorkeur vastgelegd voor de
Blankenburgverbinding, een nieuwe wegverbinding tussen de AlS en A20 onder de
het Scheur, met een ligging conform de tracévariant Krabbeplas-West;

b) Het zuidelijke deel van de Blankenburgverbinding ligt binnen de gemeente Rotterdam;

c) Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf hebben overleg
gehad over de uitwerking van de voorkeursvariant van de minister;

d) De minister heeft de voorkeursvariant uitgewerkt naar een definitief concept
wegontwerp en een Ontwerp-Tracébesluit dat op 2 oktober 2015 ter inzage is gelegd;

e) De minister het Tracébesluit voor de Slankenburgverbinding op 28 maart 2016 heeft
vastgesteld;

f) Rijkswaterstaat is voornemens de Blankenburgverbinding door een derde partij te
laten realiseren op basis van een Design, Build, Finance and Maintain-overeenkomst
fDBFM);

g) De gemeente Rotterdam is in samenwerking met andere regionale overheden
voornemens om het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding uit te voeren. In
verband hiermee hebben de regionale partijen en de minister op 24 september 2015
de ‘Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding’ ondertekend;

h) Het Havenbedrijf is als beheerder en exploitant van het haven-industrieel complex
betrokken bij de aanleg van de Blankenburgverbinding op de zuidoever van het Scheur
en bij de inpassing van deze verbinding in de omgeving ten oosten en zuiden van
Rozenburg. Het Havenbedrijf is primair erfpachter van het havengebied. Aanvullende
taken en rollen (zoals het beheer van wegen en buitenruimte) zijn onder meer
neergelegd in de operationele havenovereenkomst d.d. december 2003,
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geactualiseerd in 2014;

1) De gemeente Rotterdam is juridisch eigenaar van de Leidingenstroken in het Haven
Industrieel Complex;

j) Het Havenbedrijf is beheerder van de Leidingenstroken binnen haar beheergrenzen
(zie bijlage 1);

k) Partijen sluiten een Uitvoeringsovereenkomst (UVO) om afspraken te maken over
infrastructuur die op het grondgebied van de gemeente Rotterdam wordt gekruist
door de aanleg van de Blankenburgverbinding, waarin ook een bindend
(verkeerskundig) ontwerp voor het onderliggend wegennet wordt opgenomen;

1) Tussen Rijkswaterstaat en Divisie Havenmeester Rotterdam is separaat op 14
december2015, middels een bestuurlijke brief, een overeenkomst inzake de
nautische voorwaarden voor de aanleg van de B)ankenburgverbinding vastgesteld;

m) Partijen hebben aangegeven dat zij afspraken willen maken over de raakvlakken
tussen de realisatie van het project Blankenburgverbinding door Rijkswaterstaat, het
Kwaliteitsprogramma en de uitoefening van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de gemeente Rotterdam en van het Havenbedrijf;

n) Partijen onderkennen dat de Rijksweg 15, Botlekweg en de nabij deze wegen gelegen
leidingenstroken gebruik maken van dezelfde corridors. Gedurende de realisatie van
het Project is het daarom nodig dat de aanleg van nieuwe kabels en leidingen en het
beheer en onderhoud van deze stroken mogelijk moet zijn;

o) Partijen gaan te dien einde de ‘Trilaterale Bestuursovereenkomst
Blankenburgverbinding’ aan.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1. Definities

Bindend ontwerp: het (verkeerskundige) ontwerp van het onderliggend wegennet
vastgelegd in x, y en z coördinaten, waarbij de hoofdafmetingen en belangrijkste
materialen op detailniveau zijn weergegeven door middel van tekeningen,
berekeningen en specificaties, opdat een duidelijk beeld ontstaat van de aard en de
omvang;

Blankenburgverbinding: de nieuwe wegverbinding tussen de A15 en de A20, alsmede
aansluitende aanpassingen van de A15 en A20, zoals deze door de minister worden
vastgelegd in het Tracébesluit Blankenburgverbinding;

DBFM-opdrachtnemer: de private partij of het consortium van private partijen
waaraan de uitvoering van het Project door Rijkswaterstaat door middel van het
sluiten van een DBFM-overeenkomst zal worden opgedragen;

DBFM-overeenkomst: het tussen Rijkswaterstaat en de DBFM-opdrachtnemer te
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sluiten DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) overeenkomst voor de uitvoering
van het Project;

Kwaliteitsprogramma: het programma van de Regionale Partijen bestaande uit
maatregelen voor de inpassing van de Blankenburgverbinding, te weten saldo 0-
maatregelen en maatregelen uit het landschapspian;

Maatregelen: maatregelen van één of meet Partijen die zijn overeengekomen in
Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding;

Overeenkomst: de voorliggende Trilaterale Bestuursovereenkomst
Blankenburgverbinding tussen de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en
Rijkswaterstaat;

Programma van Eisen: de bijlage van de DBFM-overeenkomst waarin de eisen van
Rijkswaterstaat aan het op te leveren Project zijn opgenomen;

Project: de realisatie van de Blankenburgverbinding volgens het Tracébesluit;

Regionale partijen: de partijen die de Regionale Bestuursovereenkomst
Blankenburgverbinding inzake het kwaliteitsprogramma hebben ondertekend.

Tracébesluit: het door de minister op basis van de Tracéwet genomen besluit voor de
aanleg van de Blankenburgverbinding;

Uitvoeringsovereenkomst: de Uitvoeringsovereenkomst voor de aanleg van de
Blankenburgverbinding en het onderliggend wegennet in de gemeente Rotterdam
tussen het de Staat der Nederlanden, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf;

Artikel 2. Doel van de Overeenkomst

1. Het doel van de Overeenkomst is het vastleggen van afspraken tussen Partijen omtrent
de aanleg van de Blankenburgverbinding voor zover het betreft het grondgebied van
de gemeente Rotterdam, alsmede de noodzakelijke afstemming tussen het Project en
het Kwaliteitsprogramma.

2. Partijen beogen met de Overeenkomst onder meer de volgende subdoelen:
a. het zeker stellen van de bereikbaarheid van Rozenburg en de omliggende

havengebieden gedurende de uitvoering van het project voor alle modaliteiten
(wegen, spoor, scheepvaart en kabels en leidingen);

b. het borgen van afspraken over maatregelen uit het Landschapsplan van het
Kwaliteitsprogramma in relatie tot het Project;

c. het borgen van de belangen van Partijen, met name met betrekking tot het Project
en het Kwaliteitsprogramma gedurende de periode van aanbesteding tot en met
realisatie van het Project (uitgezonderd de beheerfase).
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Artikel 3. Rollen en verantwoordelijkheden van Partijen

1. Rijkswaterstaat is:
a. initiatiefnemer en opdrachtgever van het Project;
b. verantwoordelijk voor het DBFM contract waarin de gehonoreerde wensen (zie
bijlage 2) van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf zijn opgenomen;
c. verantwoordelijk voor de uitvoering (inclusief toetsing) van het Project;
d. beheerder van het hoofdwegennet, waaronder de A15,
e. beheerder van het hoofdvaarwegennet en beheerder van de hoofdwatersystemen,
waaronder het Scheur.

2. De gemeente Rotterdam draagt zorg voor de borging van het publieke belang in
Rozenburg en de haven (zoals ook neergelegd in ‘De Operationele Havenovereenkomst’
d.d. december 2003, geactualiseerd in 2014) en heeft een kaderstellende en toetsende
rol voor het Project in haar rol van bevoegd gezag, voor zover dit wordt uitgevoerd op
haar grondgebied.

3. Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam spreken af dat daar waar de gemeente
Vlaardingen voor het omsloten deel van de tunnel onder het Scheur bevoegd gezag is,
de gemeente Rotterdam in afstemming met de gemeente Vlaardingen het publieke
belang borgt.

4. Het Havenbedrijf is in opdracht van de gemeente Rotterdam, de private beheerder en
exploitant van het Rotterdams grondgebied zoals aangegeven op tekening in bijlage 1.
Het Havenbedrijf is uit dien hoofde onder meer verantwoordelijk voor het beheer van
het gebied rond Rozenburg en voor de bereikbaarheid en de veiligheid in de haven.

5. Partijen verplichten zich met inachtneming van hun eigen (wettelijke) taken en
bevoegdheden, de afspraken in deze Overeenkomst en de afstemming hierover
voortvarend te (doen) nakomen.

Artikel 4. Realisatie Blankenburgverbinding

1. Ten aanzien van het fietspad Rozenburg tussen de Droespolderweg en de Laan van
Nieuw Blankenburg spreken Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam af dat
Rijkswaterstaat zorg draagt, voor de aanleg van een fietspad tussen de Droespolderweg
en de Laan van Nieuw Blankenburg, dit conform Tracébesluit.

2. Dijkverlegging en ophoging Oostrand Rozenburg:
a. Partijen spreken af, conform het kwaliteitsprogramma, om bij voltooiingsdatum

de noordoostelijke hoek van Dijkring 19 te hebben verlegd en de grondwal langs
de Blankenburgverbinding te hebben verlengd, conform bijlage 3. Hiertoe zal
Rijkswaterstaat in het contract met de DBFM-opdrachtnemer opnemen dat een
grondlichaam conform de geleverde ontwerpnota Grondwal Rozenburg en
bijbehorende tekening dd. 17juni 2016 evenwijdig aan de tunnel wordt
aangelegd tussen de bestaande waterkering en het dijklichaam in het verlengde
van de Boulevard van Rozenburg.

b. Ter financiering van de realisatie van het rechttrekken van de waterkering
Botlekdijk en de aanleg en inrichting van de grondwal Rozenburg stelt de
gemeente Rotterdam € 2.975.000 mln (mcl. BTW, prijspeil 2016) ter beschikking
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in de vorm van een lump sum bijdrage en betaalt dit aan Rijkswaterstaat uiterlijk
één jaar nadat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de bijdrage in
het kader van het Kwaliteitsprogramma heeft ontvangen via de Brede
Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU)-beschikking (artikel 3 lid 1 van de
Bestuursovereenkomst Kwaliteitsprogramma Rijk — Regio d.d. 25 september
2016).

c. De gemeente Rotterdam draagt er zorg voor dat als de DBFM-opdrachtnemer
voor deze werkzaamheden aanvullend goedkeuring van het Waterschap
Hollandse Delta nodig heeft, deze ruim voor de start van de werkzaamheden
wordt verkregen. Mocht blijken dat deze goedkeuring uitblijft of leidt tot
ontwerpwijzigingen, dan worden de werkzaamheden niet uitgevoerd dan wel
komen alle meerkosten voor rekening van de gemeente Rotterdam.

d. Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam spreken af dat bij het uitvoeren van
de gevraagde werkzaamheden de gemeente de benodigde grond - niet zijnde de
klei voor de dijk - voor de grondlichamen “om niet” ter plekke, tijdig en
aantoonbaar van juiste kwaliteit zal aanleveren. De gemeente en de DBFM
opdrachtnemer treden over het moment en de exacte bestemming van de
levering op het werk in overleg. Indien Rotterdam de grond niet tijdig kan leveren
danwel de kwaliteit van de grond niet voldoet aan de eisen zoals opgenomen in
het Bindend ontwerp, dan komen de meerkosten hiervan voor rekening van de
gemeente Rotterdam.

e. De financiële bijdrage van de gemeente Rotterdam is inclusief risico’s zoals
eventuele bodemsanering, niet-gesprongen explosieven en/of te verleggen
kabels en leidingen in de grond onder de locatie van het grondlichaam.

f. Tot aan de verstrekking van de BDU-beschikking aan de MRDH wordt de lump
sum bijdrage van de gemeente Rotterdam jaarlijks geïndexeerd, conform de door
de Minister van Financiën daadwerkelijk uitgekeerde indexering in dat jaar aan
de Minister van Infrastructuur en Milieu, op basis van de index bruto
overheidsinvesteringen (lBOl).

g. De gemeente Rotterdam zal na oplevering van de door de Rijkswaterstaat
gerealiseerde dijkverlegging in overleg treden met het Waterschap Hollandse
Delta om de dijkverlegging als waterkering te vergunnen en de overige
werkzaamheden uit te voeten zoals het vergraven van de huidige dijk, de
tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de waterkering en inrichting grondwal
met bomen en fietspaden conform het Kwaliteitsplan.

3. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf leggen 3 verkeersregelinstallaties (VRI’s)
aan op de Droespolderweg, namelijk:

i. Afrit Rozenburg (aansluiting 13) met de Droespolderweg;
ii. Volgerweg-Droespolderweg;

iii. Tienmorgenseweg-Droespolderweg.
Rijkswaterstaat zal de kosten van de aanleg van deze 3 VRI’s, inclusief het toezicht en
het inregelen van VRI-systemen, voor haar rekening nemen (inclusief BTW). De VRI’s
worden pas aangelegd nadat er overeenstemming is over de financiële raming. De
betaling door Rijkswaterstaat vindt plaats na oplevering van de 3 VRI’s op basis van
een eindfactuur.

4. Het kunstwerk over kabels- & leidingenstrook zal worden uitgevoerd met
tussensteunpunten waarbij tegelijkertijd afspraken worden gemaakt over de benodigde
compensatie voor de kabels- & leidingenstrook. Bovenstaande (steunpunten en
compensatiestrook) zal in coördinaten op tekening worden gezet. Deze tekening is als
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bijlage bij de uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van het aanpassen en
instandhouden van infrastructuur van gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam
N.V. vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding gevoegd.

Artikel 5. Voorbereiding DBFM-overeenkomst

1. Rijkswaterstaat draagt er zorg voor dat de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf
tijdens de aanbesteding de gelegenheid krijgen de kandidaten voor het DBFM
opdrachtnemerschap te informeren (zie bijlage 4).

2. Rijkswaterstaat draagt er zorg voor dat de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf
tijdens de ontwerpfase van de DBFM-opdrachtnemer in staat worden gesteld om de
DBFM opdrachtnemer te informeren (zie bijlage 4).

3. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf worden door Rijkswaterstaat in de
gelegenheid gesteld kennis te nemen van het gezamenlijk communicatieplan van
Rijkswaterstaat en de DBFM-opdrachtnemer voor burgers, bedrijven,
vaarweggebruikers, leidingexploitanten en weggebruikers in de invloedssfeer van het
Project, hierover onderling af te stemmen en aan Rijkswaterstaat advies uit te
brengen.

4. Rijkswaterstaat draagt er zorg voor dat voor de bereikbaarheid van Rotterdam de
Werkwijzer Minder Hinder Wegen wordt opgenomen in de DBFM overeenkomst.

5. Rijkswaterstaat neemt in de DBFM-overeenkomst eisen op over de beschikbaarheid
en de kwaliteit van de AlS ter plaatse van de aansluiting van de
Blankenburgverbinding tijdens de bouw, waarbij rekening wordt gehouden met
leerervaringen, die zijn opgedaan in het project AlS Maasvlakte/Vaanplein.

6. De gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat spreken af dat de DBFM aannemer tegen
nog overeen te komen voorwaarden gebruik kan maken van de grondbank van de
gemeente Rotterdam.

7. De gemeenten Rotterdam en Rijkswaterstaat stellen in onderling overleg concrete
maatregelen vast ten gunste van de lokale economie en maatschappij (LEM) van
Rozen burg.
a. De gemeenten Rotterdam en Rijkswaterstaat stellen uiterlijk voor 31 december

2016 het proces vast van de afstemming van respectievelijke taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake het thema LEM) in relatie tot de
uitvoering van het Project door de DBFM-opdrachtnemer;

b. De gemeenten Rotterdam en Rijkswaterstaat vormen gezamenlijk met de
gemeente Vlaardingen een werkgroep lokale economie en maatschappij die voor
het einde van elk kalenderjaar, te beginnen met 2016, een werkplan LEM opstelt
gebaseerd op de ideeën die in 2015 ontwikkeld zijn op het gebied van cultuur,
recreatie, onderwijs en bedrijvigheid. De werkzaamheden voortvloeiende uit het
werkplan LEM worden afgestemd met het communicatieplan.

Artikel 6. Aanlegfase
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1. Partijen stellen véér de aanvang van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer
samen met de Opdrachtnemer een proces vast voor de spoedaanpak van
veiligheidsincidenten en calamiteiten.
Klachten over ongewenste situaties veroorzaakt door de werkzaamheden dienen zo
snel als mogelijk verholpen te worden, waarbij binnen 3 kalenderdagen de
bijbehorende maatregelen worden ingepland om de klacht te verhelpen.
Rijkswaterstaat zorgt voor de terugkoppeling richting de indiener van de klacht.

2. Rijkswaterstaat toetst of de DBFM-opdrachtnemer voldoet aan de eisen gesteld in de
DBFM-Overeenkomst (inclusief de Uitvoeringsovereenkomst Blankenburgverbinding
tussen de Partijen) en aan het Bindende ontwerp. De gemeente Rotterdam en
Havenbedrijf leveren gezamenlijk een toezichthouder ten behoeve van de realisatie
van het Bindend ontwerp. Deze toezichthouder overlegt met de contractmanager van
Rijkswaterstaat ten behoeve van de afstemming tussen Project en Bindend ontwerp en
eventuele risico’s die zich voordoen. Op basis hiervan toetst de toezichthouder en
koppelt zijn bevindingen terug aan de contractmanager van Rijkwaterstaat.

3. Partijen stellen de volgende procedure vast, die door Rijkswaterstaat in de DBFM
overeenkomst wordt opgenomen, voor spoedeisende incidenten die optreden tijdens
de aanlegfase van het Project en waarbij de veiligheid in het geding is:

a. de DBFM-opdrachtnemer neemt direct contact op met het
HavenCoordinatieCentrum (HCC )ingeval het de vaarweg betreft;

b. de DBFM-opdrachtnemer neemt direct contact op met de piketdienst van het
Leidingenbureau van de gemeente Rotterdam ingeval het leidingen betreft;

c. de DBFM-opdrachtnemer neemt direct contact op met de piketdienst van de
afdeling Asset Management van het Havenbedrijf bij andere spoedeisende
incidenten;

d. het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam nemen bij het vaststellen van
een spoedeisend incident direct contact op met de piketdienst van de DBFM
opdrachtnemer. Daarna zullen zij de Omgevingsmanager van Rijkswaterstaat
informeren;

e. de DBFM-opdrachtnemer zal direct veiligheidsmaatregelen nemen indien het
incident binnen haar werkterrein valt;

f. indien hierover discussie ontstaat zijn het Havenbedrijf of de gemeente
Rotterdam gerechtigd om zelf de nodige maatregelen te nemen om de
veiligheid te borgen. De kosten zullen worden gedragen door de DBFM
o pd ra chtnem er;

g. indien de DBFM-opdrachtnemer het daarmee oneens is, treden de Partijen in
overleg.

4. Partijen stellen de volgende procedure vast, die door Rijkswaterstaat in de DBFM
overeenkomst wordt opgenomen, voor het geval er niet-spoedeisende incidenten
optreden tijdens de aanlegfase van het Project:

a. de DBFM-opdrachtnemer neemt direct contact op met de Divisie
Havenmeester Rotterdam (DHMR) ingeval het de vaarweg betreft;

b. de DBFM-opdrachtnemer neemt direct contact op met het Leidingenbureau
van de gemeente Rotterdam ingeval het leidingen betreft;

c. de DBEM-opdrachtnemer neemt direct contact op met de afdeling
Assetmanagement van het Havenbedrijf bij andere incidenten;
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d. het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam nemen bij het vaststellen van
een niet-spoedeisend incident contact op met de Omgevingsmanager van
Rijkswaterstaat;

e. de Omgevingsmanager van Rijkswaterstaat zal binnen 3 kalenderdagen een
reactie geven. De afhandeling zal binnen een redelijke termijn plaatsvinden.

5. De DBFM-opdrachtnemer zal een incidenten- en calamiteitenplan opstellen, waarin de
procedures als genoemd in de leden 3 en 4 van dit artikel worden opgenomen.
Rijkswaterstaat toetst op risicovolle uitvoeringsonderdelen van het project en op de
veiligheid op het werk in algemene zin. De functies van de objecten binnen het
werkgebied dienen veilig gebruikt te kunnen worden.

6. Rijkswaterstaat is het centrale aanspreekpunt voor de gemeente Rotterdam en het
Havenbedrijf voor afhandeling van klachten. De Omgevingsmanager van
Rijkswaterstaat zal binnen 3 kalenderdagen een reactie geven. De afhandeling van
klachten zal binnen een redelijke termijn plaatsvinden.

7. Rijkswaterstaat informeert de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf over klachten
van bedrijven en inwoners van Rozenburg over de werkzaamheden van de DBFM
opdrachtnemer die zij of de DBFM-opdrachtnemer heeft ontvangen. Deze klachten
dienen, indien deze ontvankelijk worden verklaard, zo snel mogelijk te worden
verholpen, waarbij binnen 3 kalenderdagen een reactie wordt gegeven. De
afhandeling van de klachten zal binnen een redelijke termijn plaatsvinden.

8. Rijkswaterstaat organiseert uiterlijk bij de start van de aanleg van de
Blankenburgverbinding een digitaal klantenpanel waarmee gedurende de
aanlegperiode gebruikers van de Als, de A20 en het onderliggend wegennet alsmede
bedrijven en omwonenden van het Project zich kunnen aanmelden en vervolgens
regelmatig worden geraadpleegd over hun ervaringen ten gevolge van het Project.

9. De realisatie van het Project mag geen negatieve invloed hebben op de
grondwatersituatie tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden.
Rijkswaterstaat stelt een monitoringplan op waarin aangegeven wordt hoe het gedrag
van grondwater en effecten op omgeving inzichtelijk worden gemaakt en op welke
wijze bijgestuurd wordt. Dit plan dient voorafgaand aan de feitelijke uitvoering aan de
gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf voor advies te worden voorgelegd. Het
grondwatermonitoringplan wordt door Rijkswaterstaat vastgesteld en uitgevoerd.

10. De aanpassingen van het waterhuishoudkundig stelsel ten gevolge van de realisatie
van het Project, inclusief nieuwe hemelwaterafvoeren en waterbergingen, mogen
geen negatieve invloed hebben op de omliggende objecten, waaronder de
leidingenstroken, groenstroken en wegen, tijdens en na de uitvoering van de
werkzaamheden.

11. Aanvullend op de richtlijn ontwerp & beheer van leidingstroken en infrastructurele
voorzieningen voor leidingen geldt het volgende: “De afwatering van de
leidingenstroken dient zonder mechanische hulpmiddelen te functioneren (geen
pompen) en niet gebaseerd te zijn op hemelwaterafvoer middels drainage of riolering.

12. Voor het deel A15 ter plaatse van de aansluiting Blankenburgverbinding gaan de
Partijen in geval van wegwerkzaamheden uit van het voorkeursprofiel zonder
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breedtebeperking uit de CROW 96A publicatie. Dit houdt in dat de rechterrijstrook
wordt versmald tot 3.25 meter en de overige rijstroken tot 3.00 meter. Indien
noodzakelijk kan hiervan worden afgeweken. In dat geval zullen Partijen dit met elkaar
afstemmen.

Artikel 7. Beheerfase

1. Rijkswaterstaat verklaart dat, indien dit in de toekomst noodzakelijk wordt geacht,
het mogelijk blijft om op het deel van de A15 waar de Blankenburgverbinding aansluit
nieuwe maatregelen uit te voeren. Voor de eventuele nieuwe maatregelen binnen het
beheergebied van de opdrachtnemer zal Rijkswaterstaat in de DBFM-overeenkomst
opnemen dat deze tegen marktconforme tarieven worden aangeboden en binnen
redelijke termijnen uitgevoerd worden.

2. Binnen 6 maanden na het verstrekken van het voltooiingscertificaat voor het werk
door Rijkswaterstaat aan de DBFM-opdrachtnemer, neemt Rijkswaterstaat het
initiatief om met de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf afspraken te maken
over de precieze beheergrenzen van de DBFM-opdrachtnemer zoals deze als principe
zijn vastgelegd in de uitvoeringovereenkomst.

Artikel 8. Archeologie

1. Rijkswaterstaat is in het kader van de archeologische werkzaamheden van het Project
bevoegd gezag en voert uit dien hoofde de regie over het archeologisch onderzoek
voorafgaande aan- en tijdens de realisatiefase.

2. Het archeologisch onderzoek dat Rijkswaterstaat laat verrichten voldoet aan de
vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie. Een archeologisch uitvoerder dient een opgravingsvergunning te hebben
en te voldoen aan de eisen, zoals gesteld in het op te stellen Protocol
Toevalsvondsten. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed treedt op als adviseur van
Rijkswaterstaat.

3. Rijkswaterstaat draagt ervoor zorg dat zodanig onderzoek wordt gedaan dat de
archeologische waarde van een terrein dat ten gevolge van het Project zal worden
verstoord in voldoende mate is vast te stellen. Rijkswaterstaat stelt de gemeente
Rotterdam voor de start van de uitvoering van het vooronderzoek archeologie in staat
om advies uit te brengen over het Programma van Eisen van het vooronderzoek en
vervolgonderzoeken. Het advies wordt voor de gemeente Rotterdam voorbereid door
het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR).

4. Rijkswaterstaat stelt voorafgaand aan de start van de daadwerkelijke realisatiefase in
nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en in afstemming met
de gemeente Rotterdam een Protocol Toevalsvondsten op. Bij financial close van de
DBFM-overeenkomst is dit protocol gereed.

5. Partijen stellen uiterlijk 31 december 2016 het proces vast van de afstemming van hun
respectievelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake archeologie in
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relatie tot de uitvoering van het Project door de DBFM-opdrachtnemer.

6. Rijkswaterstaat stelt daartoe een begeleidingscommissie in die adviseert over de
inhoudelijke kwaliteit van onderzoek, uitwerking en rapportage. De gemeente
Rotterdam, vertegenwoordigd door BOOR, is lid van deze begeleidingscommissie.

7. Alle vondsten die gedaan worden op Rotterdams grondgebied zijn eigendom van de
gemeente Rotterdam.

Artikel 9. Naamgeving

1. De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de naamgeving van de kunstwerken
op haar grondgebied.

2. Voor het knooppunt A15 en de viaducten (o.a. Droespolderweg) zal het college van
B&W van Rotterdam, in afstemming met RWS een besluit over de naamgeving nemen.

3. De oeververbinding ligt op het grondgebied van de gemeente Rotterdam en de
gemeente Vlaardingen. De gemeente Rotterdam zal in overeenstemming met de
gemeente Vlaardingen, en in afstemming met Rijkswaterstaat, komen tot een
gedragen voorstel voor de naamgeving van de tunnel onder het Scheur.

4. De gemeente Rotterdam zal voor 1 augustus 2017 een besluit nemen over de
naamgeving van de verschillende kunstwerken.

Artikel 10. Vergunningen, welstand en leges

1. Voor de uitvoering van het Project dienen door de gemeente Rotterdam vergunningen
te worden verleend. De gemeente Rotterdam zal zich inspannen om met inachtneming
van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften het proces van vergunningverlening
snel en adequaat te doen verlopen op basis van ontvankelijke vergunningaanvragen.

2. RWS draagt de DBFM-opdrachtnemer op om voor het deel van het Project dat zich op
de Zuidoever bevindt (alle werken met uitzondering van de tunnelbak) de
omgevingsvergunning bij de gemeente Rotterdam aan te vragen.

3. Bij het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning aan het
bepaalde in artikel 2.10, lid 1, sub d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
hanteert het bevoegd gezag het Welstandskader Blankenburgverbinding dat op 5
november 2015 is vastgesteld door de gemeente Rotterdam.

4. De Opdrachtnemer betaalt leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag van
de benodigde Vergunningen op basis van de Legesverordening van de gemeente
Rotterdam.

Artikel 11 Nadeelcompensatie
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1. De Staat (Rijkswaterstaat) zal op basis van artikel 22 Tracéwet verzoeken om
vergoeding van schade ten gevolge van rechtmatig overheidshandelen, die derden
stellen te lijden vanwege het Tracébesluit Blankenburgverbinding, behandelen
conform het geldende beleid van de Minister van Infrastructuur en Milieu, vastgesteld
in de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014.

2. De gemeente Rotterdam zal de voor het Project noodzakelijke besluiten nemen.
Mochten hieruit nadeelcompensatieclaims voortvloeien, dan geldt het volgende:
a. de gemeente Rotterdam zal verzoeken om nadeelcompensatie vanwege besluiten

van de gemeente Rotterdam zoals bedoeld in artikel 22 lid 2 Tracéwet
doorzenden aan Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat draagt zorg voor de correcte
afhandeling van het verzoek.

b. de gemeente Rotterdam zal verzoeken om nadeelcompensatie vanwege andere
gemeentelijke besluiten dan bedoeld in het eerste lid (ter uitvoering van het
Tracébesluit) met inachtneming van de Algemene Verordening
Nadeelcompensatie Rotterdam fAVN) behandelen.

c. de kosten van de deskundigen en de door de gemeente overeenkomstig een
besluit zoals bedoeld onder b. uit te keren nadeelcompensatie komen voor
rekening van Rijkswaterstaat;

cl. de gemeente Rotterdam betrekt Rijkswaterstaat bij het besluit en bij de
behandeling van eventuele bezwaren, dan wel (hoger) beroepen. De kosten van
het bezwaar en beroepen komen voor rekening van Rijkswaterstaat.

Artikel 12. Overlegstructuur

1. Rijkswaterstaat en de regionale partijen stellen een bestuurlijke afstemgroep (BAG) in
om de voortgang van het Project, de raakvlakken met de omgeving en de uitvoering
van deze Overeenkomst regelmatig te bespreken. Van het bestuurlijk overleg wordt
een verslag gemaakt dat door Rijkswaterstaat en de regionale partijen wordt
vastgesteld.

2. Partijen stellen in het kader van de informatie-uitwisseling over de Overeenkomst elk
een vaste contactpersoon aan. De contactpersonen maken onderdeel uit van het
regionaal ambtelijk overleg (RAO). De contactpersonen bereiden het
directeurenoverleg (DO) en bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAG) voor. Waar nodig
zullen Partijen in overleg ambtelijke werkgroepen instellen.

3. Ingeval sprake is van een verschil van inzicht tussen Partijen over de uitvoering van
de DBFM-overeenkomst door de Opdrachtnemer zal naast de Omgevingsmanager de
Contractmanager Blankenburgverbinding van Rijkswaterstaat deelnemen aan het
overleg.

4. Indien een verschil van inzicht in eerste instantie niet tot een oplossing komt, zullen
Partijen het verschil van inzicht binnen hun Organisatie voorleggen op het daartoe
passende bestuursniveau, waarbij Partijen aansluitend met alle bestuurlijke inzet en
mogelijkheden zullen trachten alsnog tot een oplossing van het verschil in inzicht te
komen.

5. Partijen zullen in ieder geval met elkaar in overleg treden indien één van de Partijen
daartoe schriftelijk aan de andere Partij, onder opgave van redenen, een verzoek
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doet.

6. Rijkswaterstaat ziet erop toe dat de DBFM-opdrachtnemer zijn werkzaamheden, op
technisch-inhoudelijke gronden afstemt met de Partijen, indien en voor zover hun
belangen bij de uitvoering van de DBFM-overeenkomst worden geraakt.
Rijkswaterstaat blijft aanspreekbaar voor het voeren van overleg met Partijen, zulks
met het oog op de nakoming van de door Partijen in deze overeenkomst vastgelegde
afspraken.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2. Een Partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere
Partijen mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil en een aanduiding
van de mogelijke oplossing daarvan. Partijen treden in geval van een geschil met
elkaar in overleg binnen twee weken na ontvangst van de mededeling.

3. Een geschil in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst wordt allereerst in
onderling overleg tot een oplossing gebracht, waarbij Partijen tussentijds niet met
derden communiceren over het geschil.

4. Indien binnen twee maanden na het toepassing geven aan het vorige lid geen
overeenstemming is bereikt, staat het ieder van Partijen vrij het geschil voor te leggen
aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 14. Inwerkingtreding en looptijd Overeenkomst

1. De Overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag van de laatste
ondertekening door Partijen.

2. Deze Overeenkomst eindigt op de einddatum van de DBFM-overeenkomst, vanaf dat
moment zal jaarlijks worden bekeken of verlenging van deze Overeenkomst wenselijk
Is.

Artikel 15. Wijziging van de Overeenkomst

1. Elke Partij kan, onverminderd de andere aan Partijen toegekende rechten tot
wijziging, de andere Partijen schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De
wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle Partijen.

2. Partijen treden in overleg binnen één maand nadat een Partij de wens daartoe aan de
andere Partij schriftelijk heeft medegedeeld.

3. De wijziging wordt onderdeel van de Overeenkomst en de wijziging en de verklaringen
tot instemming worden in afschrift aan de Overeenkomst gehecht.
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Artikel 16. Slotbepalingen

1. De bijlagen van de Overeenkomst vormen een integraal onderdeel van deze
Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen een bijlage en de Overeenkomst
prevaleert de Overeenkomst.

2. Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Overeenkomst aan elkaar doen, vinden
schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken, hebben geen
rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

3. Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig zijn, of niet rechtsgeldig
blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over de
bepalingen welke nietig zijn, of niet rechtsgeldig blijken te zijn, overleg plegen
teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de
strekking van deze Overeenkomst behouden blijft.

4. Partijen zullen de inhoud van deze Overeenkomst bekend stellen, ieder bij het eigen
vertegenwoordigend orgaan op de daartoe bij hen gebruikelijke wijze.

Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te op7(::2O16.

De Gemeente Rotterdam

Pex Langenberg,
wethouder

directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken
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Havenbedrijf Rotterdam NV

Ruud Splitthoff,
hoofdingenieur-directeur

Ronald Paul
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Bijlagen:
Bijlage 1: Tekening beheergrenzen van het Havenbedrijf Rotterdam
Bijlage 2: Lijst met gehonoreerde klantwensen Havenbedrijf en gemeente Rotterdam

Bijlage 3: Oostrand Rozenburg verlegging dijkring 19 en verlengen grondwal

Bijlage 4: Memo deelname stakeholders in aanbestedingsfase
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Bijlage 2: lijst met gehonoreerde wensen van Havenbedrijf en gemeente Rotterdam
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Bijlage 3: Oostrand Rozenburg verlegging dïjkring 19 en verlengen grondwal

De noordoostelijke hoek van dijkring 19 wordt verlegd naar de locatie in onderstaande figuur.
De geluidswal langs de Blankenburgverbinding wordt vervolgens in noordelijke richting
verlengd als grondwal, zoals aangegeven in de ontwerpnota Grondwallen Rozenburg, dd 17
juni 2016 van de gemeente Rotterdam en de bijbehorende tekening 10009277-G-0011 dd. 17-
062016.

Trilaterale bestuursovereenkomst BBV Rotterdam - HbR - RWS
Classificatie: bedrijfsinformatie





Grondwallen Rozenburg
Ontwerpnota

Projectcode

100012724

Datum

17juni2016

Versie

Definitief

Opdrachtgever

Stadsontwikkeling 1 Gebiedsmanagement

Bevoegd gezag

Waterschap Hollandse Delta

Opsteller

A. Yazan

Ontwerpleider

B. Westerveld

Projectleider

H. Wiffeveen



Inhoudsopgave

1 Inleiding 3

1.1 Aanleiding 3

1.2 Ontwerp 4

1.3 Scope (dijkverlegging en ophoging) 4

2 Uitgangspunten 5

3 Overzicht Kruinhoogte 6

4 Bepaling Kruinhoogte 7

4.1 Locatie 7

4.2 MHW 7

4.3 Toeslag robuust ontwerpen 8

4.4 Waakhoogte 8

4.5 Zetting 8

4.6 Klink 9

4.7 Lokale Bodemdaling 10

5 Bepaling klei 11

5.1 Algemeen 11

5.2 Beschrijving van eisen 11

5.3 Ontwerpregel 12

5.4 Goifhoogte bepalen 13

6 Toe te passen materialen 14

6.1 Grond 14

6.2 Klei 14

6.3 Hydroseeding 14

7 Conclusie 15

8 Literatuurlijst 16

Grondwallen Rozenburg Projectcode Versie Datum Pagina

100012724 Definitief 17Juni2016 2vanl6



Inleiding

Deze ontwerpnota en 3D model is de onderbouwing van het ontwerp van de grondwal (toekomstige
waterkering) Rozenburg en heeft ten doel om toelichting te geven, van het bindend ontwerp, aan de
opdrachtnemer van Rijkswaterstaat.
Het betreft het gezamenlijk, door Waterschap Hollandse Delta (WSHD) en gemeente Rotterdam
(gemeente), ontwikkelde ontwerp dat verder is uitgewerkt door de gemeente.

1.1 Aanleiding
Door de aanleg van de nieuwe rijkswegverbinding tussen de A20 en de Al 5, bekend onder de
Blankenburgverbinding, zal de oostrand Rozenburg een ander beeld krijgen.
Rozenburg hecht aan een goed functionerende groene gordel voor het behoud van de leef kwaliteit
van de woongebieden.
Om de aantasting van de groene gordel en de leef kwaliteit als gevolg van de aanleg van de
Blankenburgverbinding te compenseren, is een stevige kwaliteitsimpuls van de groene gordel in het
oostelijk deel van Rozenburg nodig. De versterking kan door de herinrichting van de gehele groene
gordel aan de oostkant van Rozenburg in de vorm van een akoestisch parklandschap met inpassing

van doorgaande fiets- en voetpaden en een recreatief programma.

N.
Ultsnede Oostrand Rozenburg
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Figuur 1. Landschapspian Kwaliteitsprogramma Feddes/Olthof(MRDH)
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1.2 Ontwerp
Onderdeel hiervan is het verleggen van het tracé van het noordelijk deel van de waterkering in
oostelijke richting zodat de knik in de dijk verwijderd wordt en er meer ruimte aan de Rozenburgse
zijde ontstaat om er een parkwal te realiseren.
Rijkswaterstaat (RWS) en gemeente hebben, conform het kwaliteitsprogramma, de intentie om in de
eindsituatie de noordoostelijke hoek van Dijkring 19 te hebben verlegd en de grondwal langs de
Blankenburgverbinding te hebben verlengd, conform figuur 2.

Figuur 3. Grondlichaam (kering + wallenlandschap)

RWS zal in het contract met de opdrachtnemer opnemen dat een grondlichaam conform het
geleverde ontwerp en de opbouw daarvan evenwijdig aan de tunnel wordt aangelegd tussen de
bestaande waterkering en het dijklichaam in het verlengde van de Boulevard van Rozenburg.
De gemeente Rotterdam draagt er zorg voor dat als de DBFM-opdrachtnemer voor deze
werkzaamheden aanvullend goedkeuring van het Waterschap Hollandse Delta nodig heeft, deze
ruim voor de start van de werkzaamheden wordt verkregen.

Doel van ontwerpnota
Het doel van dit rapport is om uitgangspunten (ligging, profiel en de kruinhoogte) vast te leggen, voor
het dwarsprofiel van de waterkering. Gemeente zal hiervoor de vergunningaanvraag indienen en de
DBFM opdrachtnemer zal met de eventuele overhoogte het profiel aanbrengen.

GrondwaUen Rozenburg

— S...a

-—-—

—___4

Figuur 2. Overzichtstekening

1.3 Scope fdijkverlegging en ophoging)
De waterkering en de grondophoging (wallenlandschap) vormen samen de parkwal.
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2 Uitgangspunten

Om te komen tot het resultaat is er uitgegaan van een aantal uitgangspunten, welke hieronder

genoemd worden:

Waterkering
- De Maeslantkering blijft op zijn huidige plek staan en voldoet tot 2070;

- De ontwerplevensduur van de dijk is 50 jaar;
- De helling en de kruinbreedte is gelijk aan de rest van de ring, helling is 1:6 en de kruinbreedte

10 meter;
- Er zal een kleilaag en grasbekleding worden aangebracht;

- De primaire zetting zijn bepaald aan de hand van sonderingen van de gemeente (2015-087-001

d.d. 30 oktober 2015);
- De seculaire zetting en lokale bodemdaling is bepaald aan de hand van een rapport van

Deltares (2014).

Grondophoging (wallenlandschap)
- Landschapsplan Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding, MRDH d.d. september2015.

In 2017 zal de nieuwe richtlijn van het Waterschap van kracht zijn.
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3 Overzicht Kruinhoogte

engiink lokale

- Ontwerphoogte

Waakhoogte
minimaal 0,5 m

——
- Ontwerpwatetstand

:•.*

\tSerPefl

Figuur 4. Definitieschets basisbegrippen bij de bepaling van de aanleghoogte

MHW
De betekende waterstand aan het einde van de planperiode met een gemiddelde
overschtijdingskans per jaar waarop de waterkering moet zijn berekend. Afhankelijk of het ontwerp
een dijk of een rivierverruimingsmaatregel betreft, wordt de maatgevende waterstand berekend aan
de teen van de dijk of in de as van de rivier;
Toeslag robuust ontwerpen
Robuust ontwerpen betekent, dat de onzekerheid in de waterstand, in zowel het boven- als
benedenrivierengebied, wordt opgenomen als een robuustheidstoeslag van 0,3 m. Deze toeslag kan
natuurlijk ook andere onzekerheden opvangen, zoals onzekerheden in de golfoploop;
Ontwerpwaterstand
Stilwaterstand waarop de dijk wordt ontworpen;
Ontwerphoogte
Uit de ontwerpberekeningen volgende kruinhoogte exclusief de lokale toeslag voor zetting, klink en
bodemdaling;
Waakhoogte
Marge tussen ontwerpwaterstand en ontwerphoogte. De waakhoogte is voor de waterkeringen van
het rivierengebied minimaal 0,5 m.
Aanleghoogte
Uit de ontwerpberekeningen volgen de kruinhoogte inclusief lokale toeslagen voor zetting, klink en
bodemdaling.

Grondwallen Rozenburg Projectcode Versie

100012724 Definitief

In Figuur 4 is een aantal begrippen gedefinieerd, die belangrijk zijn voor de opbouw van de dijk. De
begrippen worden ook omschreven (Technisch Rapport Ontwerpbelastingen voor het rivierengebied, §1.6)).
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4 Bepaling Kruinhoogte

4.1 Locatie

Figuur 5. Kruinhoogte bepalen aangegeven locatie (zwart)

4.2 MHW
De maatgevende hoogwaterstand is bepaald met Hydra-B. In de berekening van de maatgevende
hoogwaterstanden is er rekening gehouden met verschillende scenario’s (zoals bijv. voorspellingen

van waterstanden en kans op falen enz). Er is rekeningen gehouden met de stormvloedkeringen in

de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal die zowel beide open en gesloten zijn. (Probabilistisch model

hydraulische randvoorwaarden Benedenrivierengebied 2003, §4.3.5 en §7).

Het toetspeil voor de primaire waterkering langs de Nieuwe Waterweg bij Rozenburg (dijkringgebied

19) is gelijk aan NAP+3,40 m (Hydraulische Randvoorwaarden Primaire Waterkeringen 2006, §3.7.79).
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4.3 Toeslag robuust ontwerpen
Een robuust ontwerp is een ontwerp waarin rekening gehouden is met onzekerheid. Hier gaat het om
onzekerheden met betrekking tot de belasting van de dijk. De onzekerheid in de hoogwaterstanden,
ofwel de spreiding, is orde van grootte 0,2 â 0,3 m. Robuust ontwerpen is ingevuld door de
onzekerheid in de waterstand, in zowel het boven- als benedenrivierengebied, op te nemen als een
robuustheidstoeslag van 0,3 m. De marge van 0,3 m die hierdoor ontstaat kan tegenvallers in de
planperiode opvangen. Deze toeslag kan natuurlijk ook andere onzekerheden opvangen, zoals
onzekerheden in de golfoploop. De robuustheidstoeslag heeft zowel betrekking op de kerende
hoogte als de kruinhoogte. Ten aanzien van de kerende hoogte moet de waterkering daarom de
maatgevende hoogwaterstand (MHW) plus de marge van 0,3 m kunnen keren (Technisch Rapport

Ontwerpbelastingen voor het rivierengebied, §5.3)).

4.4 Waakhoogte
De waakhoogte is bedoeld om de bereikbaarheid van de dijk tijdens hoogwater te garanderen en de
golfoverslag te beperken. De waakhoogte is niet gedimensioneerd om waterstanden te kunnen
keren. De waakhoogte is voor de waterkeringen van het rivierengebied minimaal 0,5 m (Technisch

Rapport Ontwerpbelastingen voor het rivierengebied, §5.3)).

4.5 Zefting
Zetting is het proces waarbij grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt.
Onderscheid wordt gemaakt tussen primaire en seculaire zetting van de ondergrond. Primaire
zetting is de volumeverandering na het aanbrengen van een belasting door elastische
vervorming en het uittreden van water en lucht uit de poriën. Zetting door het ontwijken van
water wordt ook wel consolidatie genoemd (Bodemdaling in het rivierengebied, Technische analyses voor DPR

2074, §2.3).

De primaire zetting is geschat naar aanleiding van beschikbare sonderingen (Gemeente Rotterdam)
in de omgeving, de maximale zetting is 0,9 m en in het ontwerp is uitgegaan van het ergste geval
dus 0,9 m. Onder seculaire zetting wordt de volumeverandering verstaan die veroorzaakt wordt door
plastische vervorming in de bodemstructuur. Dit proces wordt ook wel aangeduid als kruip. De
seculaire zetting is bepaald volgens het rapport van Deltares In figuur 6 is een verwachte seculaire
zetting van 0,15 m over 50 jaar tot 2062 weergegeven voor Rozenburg. De dijk wordt omstreeks
2020 aangelegd en dient dus tot 2070 te bestaan. Een veilige benadering voor de seculaire zettingen
m.b.v van het rapport is 0,20 m (Bodemdaling in het rivierengebied, Technische analyses vcorDPR 2074, §2.6.6).

Grondwallen Rozenburg Projectcode versie Datum Pagina

100012724 Definitief 17Juni2016 8vanl6



12

Rozenburg

0

4.6 Klînk
De te verwachten klink van vers aangebrachte grond slechts bij benadering te bepalen. Voor de klink
van klei wordt op basis van ervaring bij een zorgvuldige uitvoering en verdichting wel een waarde
van 10% van de ophoging aangehouden. Voor de klink van zandophogingen wordt dikwijls een
waarde van 5% gehanteerd. Volgens de 10% voor klei volgt een klink van 0,6 m (Leidraad voor het

ontwerpen van rivierdijken deel 1(7985), §11.2. Uiteindelijk zal DBFM opdrachtnemer van Rijkswaterstaat
beslissen in hoeveel lagen de klei aangebracht zal worden en hier kan een andere percentage voor
gelden.
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Figuur 6. Zettingsverwachting waterkeringen met op de achtergrond de bodemdalingskaart, zoals gemaakt voor

DPRD ((Bodemdaling in het rivierengebied, Technische analyses voor DPR 2074, §2.6.6)
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4.7 Lokale Bodemdaling
Volgens figuur 7 is de bodemdaling voor Rozenburg tussen de 5 cm — 10 cm voor 50 jaar. De kaart
van Riza geeft een grotere bodemdaling en is uit 2011, dus de daling is tot 2061 bekend. Tot 2070,
uitgegaan van 10 cm daling in 50 jaar kan ongeveer 12 cm aangehouden worden (Bodemdaling in het

rivierengebied, Technische analyses voor DPR 2014, §2.6.4).
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Grondwallen Rozenburg Projectcode

100012724
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Figuur 7. Verschil in ingeschatte bodemdaling tussen de RIZA-kaart en de INO/Deltares kaart uit 201 (Bodemdaling in

het rivierengebied, Technische analyses voor DPR 2014, §2.6.4)
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5 Bepaling klei

5.1 Algemeen
De basis voor de indeling van klei in categorieën is de erosiebestendigheid. Er is daartoe een

indeling gemaakt in drie categorieën van erosiebestendigheid van klei. Wanneer klei voldoet aan de
criteria voor een bepaalde categorie is in principe de samenstelling van de klei zodanig dat de klei

geschikt kan zijn of worden voor toepassing in de dijk. Voordat de klei definitief geschikt is om in de

dijk te verwerken, dient ook nog voldaan te worden aan de eisen voor het watergehalte (de
consistentie-index) van de klei. Wanneer aan deze eisen wordt voldaan en een goede verdichting
wordt bewerkstelligd, zal een optimaal resultaat voor de verschillende constructieonderdelen
kunnen worden gerealiseerd. Dit geldt dan zowel voor de (on)doorlatendheid. de vormvastheid als de

erosiebestendigheid (Technische rapport klei voor dijken 7996, §5.1.7).

5.2 Beschrijving van eisen
In de onderstaande tabel zijn de eisen weergegeven die bij de beoordeling van klei voor gebruik in
dijken kunnen worden gehanteerd. Daarbij is de volgende driedeling aangebracht:
categorie 1. Erosiebestendig.
categorie 2. Matig erosiebestendig.
categorie 3. Weinig erosiebestendig.

Grenswaarden classiflcatieproeven
(clie gcIikn Zijn m SapetenIc6cs t o ‘..

dc droge massa)
w vlocigrcnsErosiebestendigheds- .

I — plasticiteitsindc’
categorie 1 = O.73’(w20l is de zogcnwmdc

A-Iijn in hct histkitcttdiagr;nn
(figuur 6,1)

1. Etosiebestendige klei w1 > 45
en
l, > 0734(w,-20)
en
zandgehalle < 4’)

2. Matig erosiebestendige wi < 45
klei en

Ip >18
en
zandeehalte < 40

3. Weinig erosiebestendige xv, < 0.73’(w-20)
klei en/of

Ip <IS
en/of
zandgehalte > 40

Figuur 9. Overzicht van de eisen aan klei voor gebruik in dijken (Technische rapport klei voor dijken 7996, §5.1.7)
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5.3 Ontwerpregel
Klei van de categorie 2 is in het algemeen voldoende waterdicht, maar om hiervan zeker te zijn wordt
een minimum lutumgehalte van 20% aanbevolen. Om structuurvorming tegen te gaan wordt een
lutumgehalte van maximaal 35% aanbevolen. In klei van de categorie 2 met een lutumgehalte van
20-35% kan zich een erosiebestendige grasmat ontwikkelen; dit vergt echter het nodige van het
beheer.

5m

Bij goifhoogte H5 0,75 m
Onderlaag

o Klei van de categorie 2 met een lutumgehalte van 20-35%;
o Dikte bij de teen van het buitentalud : 2,0 m loodrecht op het talud;
o Dikte bij de buitenkruinlijn: 0,8 m loodrecht op het talud;

Toplaag
o Klei van de categorie 2 met een lutumgehalte van 20-35%;
o Dikte van grasbekleding circa 0,3 m

Bij golfhoogte 0,75 m < H < 1,5 m
Onderlaag:

o Klei van de categorie 2 met een lutumgehalte van 20-35%;
o Dikte bij de teen van het buitentalud : 2,0 m loodrecht op het talud;
o Dikte bij de buitenkruinlijn : 1,2 m loodrecht op het talud;

Toplaag
o Klei van de categorie 2 met een lutumgehalte van 20-35%;
o Op de kleilaag wordt een een deklaag aangebracht met een dikte van circa 0,3 m

Grondwallen Rozenburg

1

Ondrlaao

‘j5 catogori’a 2

Toplaag (ca O.3rn]
mit grasbk1eding

2,0mN

Figuur 10. Overzicht klei en grasbekleding buitentalud(Addendum 1 bij de Leidraad Rivieren t.b.v. het ontwerpen van

rivierdijken, 3.3.3)
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5A Goifhoogte bepalen
De goifhoogte is bepaald met de formules van Bretschneider.

Formules van Bretschneider (Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken

deel 2— benedenrivierengebied (1989), §5.4.1)

042

fJ/3 0,283 (—) (_.-) }
voor diep water, waarin:

u = windsnelheid op 10 m hoogte [mis]

g = versnelling van de zwaartekracht = 9,81 [m/s2]

F = strijklengte’ [m]
d = waterdiepte [mJ
H\n = gemiddelde hoogte van het hoogste derde deel van alle
waargenomen golven (de golfhoogte is het hoogteverschil
tussen top en dal) [m]

Als je golfhoogte berekent moet je overigens niet alleen de strijklengte in tekening brengen, maar
ook de beperkte breedte van het wateroppervlak (tunnelbak die volloopt). Dit resulteert in een

effectieve strijklengte. De effectieve strijklengte is bepaald aan de hand van de bijlage ‘Bepalen

effectieve strijklengte’ (Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken deel 1 — bovenrivierengebied, lijst van bijlagen 9),

mbv een excelsheet voor het bepalen van effectieve strijklengtes (Effectieve strjklengte wind Rozenburg,

Effectieve strjklengte in recht kanaal: Punt op delangsoeverRozenburg). Het gedeelte van de tunnel waar water in

komt tijdens falen wordt gezien als een kanaal met breedte 40 m en lengte 560 m voor het bepalen

van de effectieve strijklengte. Hieruit volgt een effectieve strijklengte van 92,7 m.

Voor de windsnelheid in Rozenburg is uitgegaan van KNMI meetstation Geulhaven (KNMI

Windsnelheden bij terugkeerperioden,http.Y www.knmi.nl/samenw/hydra/cgi-bin/phase14.cgi). De windsnel heid van uit

het zuiden is 24,5 m/s. Het snelweg tracé heeft overigens een richting van 295 graden. De

windsnelheid evenwijdig aan het snelweg tracé is (24,5+30,5)/2= 27,5 m/s (1/1 0000 jaar).

De bekende gegevens invullen in de formule levert:

H113 = 0,283 * 27,2 * tan( 0.0125 * (9871;97))A 0.42 = 0,30 m

Het valt dus onder goifhoogte 0,75 m (situatie 1 in figuur 10).
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6 Toe te passen materialen

6.1 Grond
De wal dient milieu hygiënisch te voldoen aan het besluit bodemkwaliteit en de Nota actief bodem en
baggerbeheer 2013 van Rotterdam. De kwaliteit mag maximaal kwaliteit Wonen bedragen. De grond
moet verder voldoende constructieve eigenschappen bezitten zodat een wal opgebouwd kan
worden.
Verwerken conform Standaard RAW bepalingen 22.02.07.

6.2 Klei
Voor deze specifieke situatie is geen rekening gehouden met ondertunneling Piping”.
Het faalmechanisme erosie van het buitentalud’ is minder relevant. Bij het falen van de tunnel zullen
er geen golven op de dijk beuken, deze golven ontwikkelen zich niet vanwege de korte afstand
tussen tunnel en waterkering, de gebruikelijk windrichting en het feit dat het eventuele water niet
langdurig tegen de dijk aan zal staan.
Door de DBFM opdrachtnemer van Rijkswaterstaat dient dit wel aangetoond te worden.

Klei zal in elk geval aangebracht moeten worden over het hele profiel van de dijk. De golfhoogte is
0.75 m, hieruit volgt:
Onderlaag

o Klei van de categorie 2 met een lutumgehalte van 20-35%;
o Dikte bij de teen van het buitentalud: 2,0 m loodrecht op het talud;
o Dikte bij de buitenkruinlijn: 0,8 m loodrecht op het talud;

Toplaag:

o Klei van de categorie 2 met een lutumgehalte van 20-35%;
o Dikte van grasbekleding circa 0,3 m

De dikte van de kleilaag voor het buitentalud wordt op de top 0,8 m, aan de teen 2,0 m en de dikte
van de grasbekleding is 0,3 m (minimaal). Het binnentalud en kruin wordt voorzien van een kleilaag
die 1,0 m dik is, met een erosiebestendige toplaag welke bij overtopping en overloop niet bezwijkt. In
het ontwerp van de dijk is de klei vanaf de helling 4 m doorgetrokken dit is te zien in de bijlage
‘Overzicht te verleggen waterkering Rozenburg’. Klasse 1 is niet nodig vanwege beperkte
golfbelasting, hierdoor zal klasse 2 ‘matig erosiebestendige klei’ voldoende zijn. De manier van klei
aanbrengen conform Standaard RAW bepalingen 2015 22.02.16.

6.3 Hydroseeding
Ter voorkoming van winderosie en stuifbestrijding dient de parkwal voorzien te zijn van
Hydroseeding te worden toegepast.
Hydroseeding bestaat uit een mengsel van water, zaad, bemesting, lijm en een draagstof (bv
Cellulose, houtvezel of technisch hoogwaardig samengestelde muich) dat op het oppervlak gespoten
kan worden.
Samenstelling mengsel: per 100 m2 opbrengen 0.5 kg zaad, 22 kg erosie werend middel en 0,25 m3
grondstructuurverbeteraar, waaraan water toevoegen conform voorschrift leverancier.
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7 Conclusie

De opbouw van de parkwal (waterkering en de grondophoging) is als volgt:

Waterkering
De aanleghoogte van de dijk is volgens de Leidraad NAP + 6,0 m. De dijk wordt NAP + 6,0 m, plus
1,0.m kleilaag (zie figuur 10 en §6.6) voor de kruin, binnen- en buitentalud. In de toekomst zullen

extra factoren een rol spelen, zoals de nieuwe richtlijnen en de staat van de Maeslantkering etc. Om

het ontwerp zo veilig mogelijk te realiseren en alle toekomstige risico’s te beperken is er uiteindelijk
gekozen voor het volgende:
1. Aanleghoogte van NAP + 6,0 m (plus 1,0.m kleilaag);
2. Kruinbreedte van 10,0 m;
3. Helling 1:6;
4. Klei categorie 2.
5.

6,Orn

4, 2m

Zetting, klink, lokale bodemdaling

Aanleghoogte
Ontwerphoogte

Waakhoogte
minimaal 0,5 m

Ontwerpwaterstand

Toeslag Robuust Ontwerpen

-MHW

3,7m

3,4m

1:...

L

Grondoijhoging (wallenlandschaj)
1. Aanleghoogte van NAP + 10,0 m;
2. Kruinbreedte van 10,0 m;
3. Helling 1:6 voor het binnen talud en 1:3 voor de tunnelbak zijde
4. Afwerken met Hydroseeding.
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Bijlage 4: Memo deelname stakeholders in aanbestedingsfase

Trilaterale bestuursovereenkomst BBV Rotterdam - HbR - RWS
Classificatie: bedrijfsinformatie





Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

RWS BEDRIJFSINFORMATIE Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid
Project
Blankenburgverbinding

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
www.rijkswaterstaat.nI

Contactpersoon
Noraly Wieldraaijer

m e ru adviseur omgeving
Concept voorstel betrokkenheid stakeholders in

T 06-10579801
aanbestedingsfase Blankenburgverbinding Noraly.wieldraaijer@rws.nl

Datum

- . 4januari2016
1. Doel stakeholder betrokkenheid aanbestedingsfase
Voor het project Blankenburgverbinding (BBV) is in de afgelopen jaren in de Bijlage(n)

verkennings- en planuitwerkingsfase intensief samengewerkt tussen de regionale Kenmerk:

partijen en Rijkswaterstaat fRWS). Deze lijn willen we doorzetten in de fasen die RWS00032-6-11783

volgen. De eerst volgende fase is die van de aanbesteding. In dit memo wordt
een korte toelichting gegeven op de verschillende fasen van de aanbesteding.
Vervolgens wordt ingegaan op de betrokkenheid van de stakeholders.

2. Toelichting fasen aanbesteding
De aanbestedingsprocedure bestaat uit een aantal fasen:

- Selectiefase: gegadigden moeten aantonen dat ze het werk kunnen maken
- Eerste Dialoogfase: X-aantal partijen doen mee
- Tweede Dialoogfase: 3 partijen gaan verder
- Fase definitieve inschrijving: partijen doen aanbod
- Afronding aanbestedingsproces: 1 partij wordt geselecteerd

Selectiefase
De aanbestedingsprocedure zal aanvangen met de selectie- cq. pré
kwalificatiefase. Doel van deze fase is om partijen te selecteren die in staat zijn
het werk te maken. Dit wordt gemeten aan de hand van selectie-eisen die deels
standaard en deels project specifiek zijn. Iedereen die voldoet gaat door naar de
volgende fase.

Deze fase is verregaand gestandaardiseerd en betreft vooral eisen omtrent
ervaring op vergelijkbare projecten en ten aanzien van de grootte van de
bedrijven, gemeten aan de omzet.

Eerste Dialoogfase
Deze fase vindt enkel plaats indien er meer dan 3 gegadigden zijn. Doel van deze
fase is dat de gegadigden aan de hand van een risicobeheersplan worden gescoord
en vervolgens gerankt. De beste 3 partijen gaan door naar de tweede dialoogfase.
Het risicobeheersplan bevat door RWS geselecteerde risico’s die voor het project
cruciale succesfactoren zijn.
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Tweede Dialoogfase
Deze fase heeft tot doel het DBFM-contract met de gegadigden te doorgronden en Datum

de risicovolle onderdelen te bespreken. Na deze fase moet het contract en de 4januari 2016

risicoverdeling dusdanig duidelijk zijn dat de gegadigden in staat zijn een goede
onderbouwde inschrijving te doen.

Engineeringsfase na gunning
In de eerste maanden na de gunning gaat het winnende consortium een
ontwerpfase in, met als opdracht om te komen tot een integraal ontwerp. Daarna
starten pas de bouwwerkzaamheden van de nieuwe verbinding.

Het project Blankenburgverbinding wil naar aanleiding van ervaringen met andere
projecten inzetten op het integraal ontwerpproces. Daarnaast wil het project het
vormgevings- en inpassingsproces een rol geven in de aanbestedingsprocedure.

Tenderorganisatie
Om de aanbestedingsprocedure effectief en efficiënt te laten verlopen, wordt voor
het project Blankenburgverbinding een tenderorganisatie ingericht. De
tenderorganisatie bestaat uit drie teams:

- Dialoogteam: gesprekspartners gegadigden
- Backoffice: beantwoorden specialistische vragen
- Supportteam: ondersteunen dialoogteam en backoffice

2. Rol Stakeholders
De eerste en tweede dialoogfase zijn de fasen waar betrokkenheid van de
regionale partijen waardevol en belangrijk is. Op een aantal momenten in de
dialoogfasen is een rol voor stakeholders voorzien. De volgende stakeholders
worden hierbij betrokken:

• Gemeente Rotterdam
• Gemeente Vlaardingen
• Hoogheemraadschap Delfland
• Waterschap Hollandse Delta
• Havenbedrijf Rotterdam
• Havenmeester

Tenderorganisatie- de Backoffice
De Backoffice is de inhoudelijke basis van het project. Alle inhoudelijke en
uitzoekvragen gaan via de Backoffice, zodat er geen tegenstrijdige antwoorden
worden gegeven. In de Backoffice zijn alle disciplines van het project
vertegenwoordigd

Vanuit de backoffice worden vragen van de gegadigden beantwoord. De
beantwoording van de vragen die daartoe aanleiding geven worden in overleg met
de stakeholder beantwoord.
De contactpersoon vanuit iedere Organisatie dient een protocol te ondertekenen.
Het protocol regelt o.a.: geheimhoudingsverklaring, termijnen van beantwoording
en het goedkeuringsproces nadat de stakeholder zijn antwoord heeft gegeven.
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Datum

Eerste & tweede dialoogfase: informatiebijeenkomsten 4 januari 2016

Tijdens de eerste informatiebijeenkomst worden de stakeholders, die belang
hebben bij een uitgewerkt risico in het risicobeheerspian, de gelegenheid gegeven
zichzelf te presenteren. De stakeholder kan hiertoe een verzoek indienen bij het
project BBV.

Tijdens de informatiebijeenkomst voorafgaand aan de tweede dialoog wordt aan
iedere betrokken stakeholder, genoemd in dit memo, de mogelijkheid gegeven
zichzelf te presenteren. Ook hiervoor dient de stakeholder tijdig een verzoek in te
dienen bij het project BBV.

Aan de deelname aan de informatiebijeenkomst zijn een aantal voorwaarden
verbonden;

- Er mogen geen nieuwe wensen/eisen worden geïntroduceerd, tenzij
Rijkswaterstaat vooraf akkoord is.

- De informatievoorziening wordt minimaal 2 dagen van tevoren afgestemd
met RWS.

Specialistische bijeenkomsten
Bij specifieke vragen van de gegadigde aan de sta keholder wordt, indien
noodzakelijk, de gegadigde de mogelijkheid geboden de vragen aan de
desbetreffende stakeholder te stellen in een specialistisch overleg.
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