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Ondergetekenden,

1. De Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Deifland, te dezen
vertegenwoordigd door de dijkgraaf, de heer mr. M.A.P. van Haersma Buma, handelend ter
uitvoering van het op 16 augustus 2016 door Dijkgraaf en Hoogheemraden genomen besluit
met kenmerk 48741 (DMS 1248624), hierna te noemen “het Hoogheemraadschap”,

en

2. De Staat der Nederlanden gevestigd te ‘s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, vertegenwoordigd door de directeur-generaal Rijkswaterstaat, inzake de uitvoering van
deze overeenkomst vertegenwoordigd door de Hoofdingenieur-Directeur van de directie
West- Nederland Zuid, de heer R. Splitthoff, hierna te noemen “Rijkswaterstaat”,

Partijen hierna afzonderlijk te noemen “Partij”, gezamenlijk te noemen: “Partijen”,

Nemen het volgende in overweging:

a. De minister van Infrastructuur en Milieu (hierna te noemen: “de minister”) heeft in de
Rijksstructuurvisie ‘Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke
Oeververbinding’ (Tweede Kamer 32598 nr. 20) de voorkeur vastgelegd voor een
nieuwe wegverbinding tussen de AlS en A20 onder de Nieuwe Waterweg! het Scheur,
met een ligging conform de tracévariant Krabbeplas-West;

b. Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap hebben overleg gehad over de uitwerking
van de voorkeursvariant van de minister;

c. De minister heeft de voorkeursvariant uitgewerkt naar een definitief concept
wegontwerp en een Ontwerp-Tracébesluit dat op 2 oktober 2015 ter inzage is
gelegd;

d. De minister heeft het Tracébesluit voor de Blankenburgverbinding op 28 maart 2016
vastgesteld;

e. Rijkswaterstaat is voornemens de Blankenburgverbinding door een derde partij te
laten realiseren op basis van een Design, Build, Finance and Maintain-overeenkomst
(DBFM);

f. Het Hoogheemraadschap is in samenwerking met andere regionale overheden
voornemens om het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding uit te voeren. In
verband hiermee hebben de regionale partijen en de minister op 24 september 2015
de ‘Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding’ ondertekend;

g. Partijen sluiten een overeenkomst “projectovereenstemming” om afspraken te maken
over een persriool die binnen het werkgebied van het Hoogheemraadschap ligt en
moet worden verlegd vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding;

h. Partijen hebben aangegeven dat zij aanvullende afspraken willen maken over andere
raakvlakken tussen de realisatie van het project Blankenburgverbinding door
Rijkswaterstaat en de uitoefening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van het Hoogheemraadschap. Partijen gaan te dien einde een bilaterale
bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding aan.
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Komen het volgende overeen:

Artikel 1. Definities

Blankenburgverbinding: de nieuwe wegverbinding tussen de A15 en de A20, alsmede
aansluitende aanpassingen van de AlS en A20, zoals deze door de minister zijn vastgelegd in
het Tracébesluit Blankenburgverbinding;

DBFM-opdrachtnemer / Opdrachtnemer: de private partij of het consortium van private
partijen waaraan de uitvoering van het Project door Rijkswaterstaat door middel van het
sluiten van een DBFM-overeenkomst zal worden opgedragen;

DBFM-overeenkomst: de tussen Rijkswaterstaat en de DBFM-opdrachtnemerte sluiten DBFM
(Design, Build, Finance en Maintain) overeenkomst met een looptijd van 25 jaar voor de
uitvoering van het Project;

Faalkans: kans op overschrijden van de uiterste grenstoestand. De uiterste grenstoestand
wordt vastgelegd door een faaldefinitie;

Faalmechanisme: de opeenvolging van gebeurtenissen die leidt tot falen;

Faalkansruimte: grootte van de toegestane faalkans;

Faalkansruimteverdeling: verdeling van de toegestane faalkans over de faalmechanismen;

Integrale veiligheidsanalyse: een analyse van het ontwerp van de Blankenburgverbinding,
uit te voeren door de DBFM-opdrachtnemer in het kader van de vergunningaanvragen voor
de waterstaatswerken, die in elk geval omvat de faalscenario’s van het systeem, een
foutenboom en een decompositie van de waterkerende objecten uit het systeem;

Veiligheidspian: het plan opgesteld door de DBFM-opdrachtnemer waarin het proces is
vastgelegd voor de spoedaanpak van veiligheidsincidenten en calamiteiten in aanleg en
gebruiksfase. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de Integrale veiligheidsanalyse
en de Watersysteembeschouwing;

Kwaliteitsprogramma: het programma van de Regionale Partijen bestaande uit projecten voor
de inpassing van de Blankenburgverbinding;

Overeenkomst: de voorliggende Bilaterale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding
tussen het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat;

Programma van Eisen: de bijlage van de DBFM-overeenkomst waarin de eisen van
Rijkswaterstaat aan het op te leveren Project zijn opgenomen;

Project: de realisatie en het onderhoud van de Blankenburgverbinding op basis van het
Tracébesluit;

Regionale partijen: de partijen die de Regionale Bestuursovereenkomst
Blankenburgverbinding inzake het kwaliteitsprogramma hebben ondertekend;
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Tracébesluit: het door de minister op basis van de Tracéwet genomen besluit voor de aanleg
van de Blankenburgverbinding;

Watersvsteembeschouwing: een beschouwing uit te voeren door Rijkswaterstaat in
samenspraak met het Hoogheemraadschap van het gebied (noordoever en zuidoever) waarin
de Blankenburgverbinding is voorzien, waarin in kaart wordt gebracht wat het effect is van de
aanleg en het beheer van de Blankenburgverbinding, uit te voeren voorafgaand aan integrale
veiligheidsanalyse door de DBFM-opdrachtnemer en definitieve gunning.

Artikel 2. Doel van de Overeenkomst

1. Het doel van de Overeenkomst is het vastieggen van afspraken tussen de Partijen
omtrent de realisatie van de Blankenburgverbinding voor zover het betreft het
taakgebied van het Hoogheemraadschap.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden van Partijen

1. Rijkswaterstaat is:
a. initiatiefnemer en opdrachtgever van het Project;
b. verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Tracébesluit;
c. vergunninghouder voor alle vergunningen benodigd voor de definitieve

situatie;
d. verantwoordelijk voor vertalen van de eisen die volgen uit deze Overeenkomst

en het Programma van Eisen waarin de gehonoreerde wensen (zie bijlage 1
van gehonoreerde Klant Eis Specificaties ) van het Hoogheemraadschap en het
opnemen daarvan in de DBFM-overeenkomst.

e. als opdrachtgever verantwoordelijk voor het opstellen en de nakoming door
de DBFM opdrachtnemer van de DBFM overeenkomst;

f. verantwoordelijk voor de uitvoering van het Project;
g. beheerder van het hoofdwegennet, waaronder de A20/A15, en beheerder van

het hoofdvaarwegennet, waaronder het Scheur en beheerder van de
hoofdwatersystemen waaronder het Scheur.

2. Het Hoogheemraadschap:
a. heeft tot taak de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied, waaronder de

Aalkeetbinnenpolder en de Aalkeetbuitenpolder;
b. deze taak omvat mede de zorg voor de primaire waterkering van dijkring 14.

3. Partijen verplichten zich om met inachtneming van hun eigen (wettelijke) taken en
bevoegdheden de afspraken in deze Overeenkomst en de afstemming hierover
voortvarend te (doen) nakomen.

4. Partijen zullen bij de uitvoering van de verplichting opgenomen in het vorige lid, niet
handelen in strijd met vigerende wet- en regelgeving en zullen de vereiste
zorgvuldigheid jegens derden in acht nemen.
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Artikel 4. Realisatie Blankenburgverbinding

1. Rijkswaterstaat draagt er zorg voor dat het Hoogheemraadschap tijdens de dialoogfase
de gelegenheid krijgt de kandidaten voor het DBFM-opdrachtnemerschap te
informeren over eisen en maatregelen.

2. Rijkswaterstaat draagt er zorg voor dat het Hoogheemraadschap tijdens de
ontwerpfase van de DBFM-opdrachtnemer in staat wordt gesteld om de uitvoering van
de eisen en maatregelen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel toe te lichten.

3. Rijkswaterstaat draagt er zorg voor dat het waterhuishoudingsplan dat in het kader
van het Tracébesluit is opgesteld, ter informatie in de dataroom (de digitale omgeving)
wordt opgenomen voor de DBFM- opdrachtnemer. Partijen beogen hiermee de DBFM
opdrachtnemer vooraf te informeren over de inrichting van het watersysteem welke
op basis van Tracébesluit de voorkeur heeft van het Hoogheemraadschap ten aanzien
van de aanleg en wijziging van waterstaatswerken. Het Hoogheemraadschap toetst
voor de vergunningverlening te allen tijde aan de dan vigerende wet en regelgeving.

4. Rijkswaterstaat draagt zorg voor de plaatsing, de metingen en het onderhoud van de
peilbuizen zoals is weer gegeven op kaart in bijlage 2 voor de periode tot 5 jaar na
realisatie van het Project. Het meten van de grondwaterstand wordt uitgevoerd
conform het Stowa-handboek ‘Meten van grondwaterstanden in peilbuizen’ (rapport
50, 2012,
http://www.stowa. nI/bibliotheek/pu blicaties/ha ndboek_meten_van_grondwaterstan
den_in_peilbuizen). De meetgegevens worden halfjaarlijks aangeleverd bij het
Hoogheemraadschap van Delfland, in CSV-formaat en betreffen in elk geval de locatie,
de datum, het tijdstip en de NAP-hoogte van het grondwater in de peilbuis.

Artikel 5. Realisatie Kwaliteitsprogramma

Partijen streven er naar de compensatie van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen
EHS) die voortvloeit uit het Tracébesluit te combineren met de maatregel
waterharmonica uit het landschapspian behorende bij het Kwaliteitsprogramma van
de regio. Partijen maken op termijn nadere afspraken over onder andere eigendom,
beheer en de financiële bijdrage voor het beheer en de aanleg van de
natuurcompensatie.

Artikel 6. Communicatie en meldingen procedure

1. Het Hoogheemraadschap wordt door Rijkswaterstaat in de gelegenheid gesteld kennis
te nemen van het gezamenlijke communicatieplan van Rijkswaterstaat en de DBFM
opdrachtnemer voor burgers, bedrijven, vaarweggebruikers en weggebruikers in de
invloedssfeer van het Project, hierover af te stemmen met Rijkswaterstaat en aan
Rijkswaterstaat advies uit te brengen.

2. Rijkswaterstaat informeert het Hoogheemraadschap over meldingen over de
werkzaamheden van de DBFM-opdrachtnemer die zij of de DBFM-opdrachtnemer
heeft ontvangen, voor zover deze relevant zijn voor de taken en
verantwoordelijkheden van het Hoogheemraadschap (water, grondwater,
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waterveiligheid). Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor afhandeling van deze
meldingen. Dit laat onverlet de publiekrechtelijke bevoegdheden en
verantwoordelijkheden die het Hoogheemraadschap heeft.

Artikel 7. Calamiteiten aan waterstaatkundige werken

1. Partijen stellen, véér de aanvang van de werkzaamheden van de DBFM
opdrachtnemer, samen met de DBFM-opdrachtnemer een proces vast voor de
spoedaanpak van veiligheidsincidenten en calamiteiten in aanleg en gebruiksfase.
Rijkswaterstaat draagt er zorg voor dat de DBFM-opdrachtnemer hiervoor het initiatief
neemt. Rijkswaterstaat draagt er zorg voor dat de DBFM-opdrachtnemer dit proces zal
verwoorden in een Veiligheidsplan.

2. Bij dit proces zal aansluiting worden gezocht bij de werkwijze van het
Hoogheemraadschap in het geval van een calamiteit. Het proces zal in ieder geval
inhouden dat de opdrachtnemer onmiddellijk het Hoogheemraadschap op de hoogte
brengt van de situatie en de maatregelen treft die redelijkerwijs van hem kunnen
worden verlangd, om de gevolgen van een incident of calamiteit te voorkomen of,
voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken
en ongedaan te maken. Het proces zal onder meer de te doorlopen procedures en de
afspraken hieromtrent tussen Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap, de DBFM
opdrachtnemer en eventuele andere betrokken partijen beschrijven.

Artikel 8. Ontwerp en beheer primaire waterkering (Delflandsedijk)

1. Partijen constateren dat de waterkeringzorg met de aanleg van de
Blankenburgverbinding in dijktraject 14-3 een punt van wederzijdse zorg is, dit mede
gelet op aanstaande wijzigingen in het regelgevend kader voor waterveiligheid. De
Partijen stellen de volgende uitgangspunten voor het ontwerp en beheer van de
waterkerende onderdelen van de Blankenburgverbinding vast:

a. De hoogte van de kanteldijk, exclusief het wegpakket, is te allen tijde minimaal
NAP +3.90 meter over de gehele lengte van de kanteldijk.

b. De hoogte van de delen van de kanteldijk tussen de weg en de huidige
Delflandsedijk dienen tenminste te voldoen aan de vigerende Waterwet in
combinatie met het vigerende ontwerpinstrumentarium van het
hoogwaterbeschermingsprogramma;

c. De waterkering en de weg worden conform het beleid van het
Hoogheemraadschap functioneel van elkaar gescheiden, dat betekent dat
alleen de waterkering een waterkerende functie heeft en het wegpakket niet;
Het Hoogheemraadschap stelt daarom geen nadere eisen aan het wegpakket;

d. Voor het ontwerp van het waterkerende systeem dient uitgegaan te worden
van:

i. De hoogte van de waterkering binnen de grenzen van het Project
wordt bepaald door de toelaatbare Faalkans van het dijktraject 14-3
conform de vigerende Waterwet, uitgaande van de tunnel en
kanteldijk als onderdelen (en lengtes) van het dijktraject 14-3;

ii. Voor alle andere faalmechanismen geldt een toelaatbare
Faalkansruimte van maximaal 1% van de norm (ondergrens) voor
dijktraject 14.3 conform de vigerende Waterwet.
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e. Het ontwerp dient robuust en uitbreidbaar te zijn. Als maat voor de
robuustheid wordt aangehouden 100 maal veiliger dan de toelaatbare
faalkans van het Uijktraject 14-3 conform de vigerende Waterwet. Met
uitbreidbaar wordt bedoeld dat het watersysteem eenvoudig en tegen
acceptabele kosten aangepast kan worden wanneer de normen veranderen.

2. Ten behoeve van de waterveiligheid stelt Rijkwaterstaat voorafgaand aan de start van
de dialoogfase, in samenspraak met Hoogheemraadschap een
watersysteembeschouwing op voor het gehele watersysteem binnen het
invloedsgebied van de Blankenburgverbinding. Rijkswaterstaat plaatst de
watersysteembeschouwing in de dataroom (de digitale omgeving) voor de DBFM
opdrachtnemer ten behoeve van het opstellen van de integrale veiligheidsanalyse die
onderdeel is van de vergunningaanvragen voor de waterstaatswerken gericht aan het
Hoogheemraadschap..

3. Partijen blijven gedurende de aanbesteding en realisatie tot en met het verlenen van
de vergunningen op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau nauw afstemmen. Dit om
gezamenlijk zorg te dragen voor de goede doorwerking van het nieuwe regelgevend
kader op de waterkerende functie van de Blankenburgverbinding.

4. Partijen leggen voordat de vergunningaanvragen worden ingediend de uitgangspunten
voor het beheer en onderhoud van de primaire waterkering van het dijktraject 14-3
binnen de grenzen van het Project vast in een afsprakenkader en vertalen deze waar
nodig door via het wettelijke instrumentarium. In dit afsprakenkader worden
afspraken vastgelegd over onder meer de benodigde inspecties, onderhoud,
calamiteitenzorg, juridische van de waterkering borging, toetsing en financiën. Dit
afsprakenkader zal onderdeel uitmaken van de Integrale Veiligheidsanalyse.

Artikel 9. Vergunningen en nadeelcompensatie

1. Voor de uitvoering van het Project dienen bij het Hoogheemraadschap vergunningen
te worden aangevraagd. Voor de vergunningen voor de definitieve situatie (vanaf
voltooiingsdatum) is Rijkswaterstaat vergunninghouder en voor de tijdelijke
vergunningen is de DBFM-opdrachtnemer vergunninghouder. Het
Hoogheemraadschap zal zich inspannen om met inachtneming van de daarvoor
geldende wettelijke voorschriften het proces van vergunningverlening snel en
adequaat te doen verlopen op basis van ontvankelijke vergunningaanvragen.

2. Het Hoogheemraadschap zal de voor het Project noodzakelijke besluiten nemen.
Mochten hieruit nadeelcompensatieclaims voortvloeien, dan geldt het volgende:
a. Het Hoogheemraadschap zal verzoeken om nadeelcompensatie vanwege

besluiten van het Hoogheemraadschap zoals bedoeld in artikel 7.14 Waterwet
doorzenden aan Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat draagt zorg voor de correcte
afhandeling van de verzoeken;

b. Indien het Hoogheemraadschap, na afhandeling door Rijkswaterstaat zoals
bedoeld onder a, alsnog verzoeken om nadeelcompensatie zoals bedoeld in artikel
7.14 Waterwet ontvangt, zal het Hoogheemraadschap de verzoeken afhandelen;

c. De kosten van de deskundigen en de overeenkomstig een besluit(en) zoals
bedoeld onder a uit te keren nadeelcompensatie komen voor rekening van
Rijkswaterstaat;
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d. Het Hoogheemraadschap betrekt Rijkswaterstaat bij het besluit zoals bedoeld in b
en bij de behandeling van eventuele bezwaren, dan wel (hoger) beroepen. De
kosten van het bezwaar en beroepen komen voor rekening van Rijkswaterstaat;

e. Rijkswaterstaat draagt zorg voor de communicatie richting de omgeving over de
wijze waarop een verzoek tot nadeelcompensatie kan worden ingediend.

Artikel 10. Overlegstructuur

1. Rijkswaterstaat en de regionale partijen hebben een bestuurlijke afstemgroep (BAG)
ingesteld om de voortgang van het Project en de raakvlakken met de omgeving
regelmatig te bespreken. Voorafgaand aan het BAG kunnen partijen besluiten een
directeurenoverleg (DO) te houden.

2. De regionale partijen stellen in het kader van de informatie-uitwisseling over het
Project elk een vaste contactpersoon aan. De contactpersonen nemen deel aan het
Regionaal Ambtelijk Overleg en bereiden het directeurenoverleg (DO) en bestuurlijk
overleg (BAG) voor.

3. Partijen stellen in het kader van de informatie-uitwisseling over de Overeenkomst elk
een vaste contactpersoon aan.

4. Partijen zullen regelmatig met elkaar en in ieder geval met elkaar in overleg treden
indien één van de Partijen daartoe schriftelijk aan de andere Partij, onder opgave van
redenen, een verzoek doet.

5. Rijkswaterstaat ziet erop toe dat de DBFM-opdrachtnemer zijn werkzaamheden, op
technisch-inhoudelijke gronden afstemt met het Hoogheemraadschap, indien en voor
zover hun belangen bij de uitvoering van de DBFM-overeenkomst worden geraakt.
Rijkswaterstaat blijft niettemin aanspreekbaar voor het voeren van overleg met de
DBFM-opdrachtnemer en het Hoogheemraadschap, zulks met het oog op de nakoming
van de in deze overeenkomst vastgelegde afspraken.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2. Een Partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere
Partijen mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil en een aanduiding
van de mogelijke oplossing daarvan. Partijen treden in geval van een geschil met elkaar
in overleg binnen twee weken na ontvangst van de mededeling.

3. Een geschil in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst wordt allereerst in
onderling overleg tot een oplossing gebracht, waarbij Partijen tussentijds niet met
derden communiceren over het geschil.

4. Indien een geschil in eerste instantie niet tot een oplossing komt, zullen Partijen het
geschil binnen hun Organisatie voorleggen op het daartoe passende bestuursniveau,
waarbij Partijen aansluitend met alle bestuurlijke inzet en mogelijkheden zullen
trachten alsnog tot een oplossing van het geschil te komen.
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5. Indien binnen twee maanden na het toepassing geven aan het vorige lid geen
overeenstemming is bereikt, staat het ieder van Partijen vrij het geschil voor te leggen
aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 12. Inwerkingtreding en looptijd Overeenkomst

1. De Overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag van de laatste
ondertekening door één van de Partijen.

2. Deze Overeenkomst eindigt nadat alle verplichtingen uit deze Overeenkomst zijn
nagekomen.

Artikel 13. Wijziging van de Overeenkomst

1. Elke Partij kan, onverminderd de andere aan Partijen toegekende rechten tot
wijziging, de andere Partij schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De
wijziging behoeft de schriftelijke instemming van beide Partijen.

2. Partijen treden in overleg binnen één maand nadat een Partij de wens daartoe aan de
andere Partij schriftelijk heeft medegedeeld.

3. De wijziging wordt onderdeel van de Overeenkomst en de wijziging en de verklaringen
tot instemming worden in afschrift aan de Overeenkomst gehecht.

Artikel 14. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst

Indien het overleg als bedoeld in artikel 11 lid 3 niet binnen zes maanden tot
overeenstemming heeft geleid is iedere Partij gerechtigd om deze Overeenkomst
tussentijds op te zeggen. Partijen treden dan in overleg over de wijze waarop de

schade van de andere partijen wordt vergoed.

Artikel 15. Slotbepalingen

1. De bijlage van de Overeenkomst vormt een integraal onderdeel van deze
Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen deze bijlage en de Overeenkomst
preva leert de Overeenkomst.

2. Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Overeenkomst aan elkaar doen, vinden
schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken, hebben geen
rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

3. Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig zijn, of niet rechtsgeldig
blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over de

bepalingen welke nietig zijn, of niet rechtsgeldig blijken te zijn, overleg plegen
teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de
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strekking van deze Overeenkomst behouden blijft.

4. Partijen zullen de inhoud van deze Overeenkomst bekend stellen, ieder bij het eigen
vertegenwoordigend orgaan op de daartoe bij hen gebruikelijke wijze.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te opi:.2O16.

Het Hoogheemraadschap van Delfland

Mr. M.A.P. van Haersma Buma
dijkgraaf

Rijkswaterstaat

Bijlagen:
Bijlage 1: Gehonoreerde Klant Eis Specificaties van het Hoogheemraadschap
Bijlage 2: kaart met peilbuizen ten behoeve van de monitoring van de waterhuishouding
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Bijlage 1

Nummer Eis Hoogheemraadschap Delfiand Eistekst
KES-0126 Aalkeet Binnenpolder -14 De watergangen Zuidbuurt en Poeldijksewetering moeten op het huidige

(maaiveld)niveau de Blankenburgverbinding kruisen.
KES-0132 Waarborgen water aan- en afvoer De aan- en afvoer van water dient te allen tijde (zowel gedurende als na

realisatie) gewaarborgd te zijn.

KES-0133 Robuust poldersysteem Er dient een robuust en veerkrachtig poldersysteem gerealiseerd te
worden: geen verdere versnippering van peilgebieden en zo min
mogelijk gebruik van kunstwerken zoals duikers en sifons.

KES-0134 Waterstanden / zefting Bij het ontwerp van een vaste constructie (onderheide tunnelbak,
aquaduct of duikers) is het van belang om rekening te houden met
zetting -en met lagere grond- oppeMaktewaterstanden- gedurende de
levensduur van de constructie.

KES-0137 Vrije vismigratie De Blankenburgverbinding mag geen nieuwe barrières opwerpen voor
de Vrije vismigratie in de betreffende polders.

KES-O 139 Lozen afstromend water Het afttromende hemelwater van de weg doorloopt een zuiverende
voorziening, die is afgescheiden van het oppeMaktewatersysteem van
het HHD. Het HHD hanteert hierbij het uitgangspunt dat op het punt
waar dit water wordt geloosd op oppervlaktewater van het HHD het niet
van mindere kwaliteit mag zijn dan het ontvangende oppervlaktewater.
De lozingspunten moeten goed bereikbaar zijn en het gezuiverde water,
dat in oppervlaktewater van het HHD wordt geloosd, moet op deze
locaties bemonsterd moeten worden.

KES-0141 Afvalwatertransport Het tunneltracé kruist ter hoogte van de Delfiandsedijk een
rioolpersleiding die onder hoge druk afvalwater uit de kernen De Lier,
Maasland en Maassluis transporteert naar AWZI De Groote Lucht. Het
afvalwatertransport dat via dit tracé plaatsvindt dient te allen tijden
gewaarborgd en beheerbaar en onderhoudbaar te blijven.

KES-0142 Schade zone rioolpersleiding Ten behoeve van mogelijke onderhoudswerkzaamheden en om
mogelijke schade aan de persleidingen te voorkomen hanteert HHD een
strook van 5 meter ter weerszijden van de persleiding Delfiandsedijk,
welke in principe vrij is van gebouwen, wegen, diepwortelende bomen
en zwaar verkeer.

KES-0144 Grondwateronttrekking DSM Het ontwerp van het tracé dient te anticiperen op het behouden en/of
stopzetten van de grondwateronttrekking van DSM.

KES-0147 Ontoelaatbare effecten Aalkeettunnel Bij realisatie van het tracé is het volgende niet toelaatbaar:
- wijzigingen in het huidige regime van grondwaterstanden;
- permanente grondwateronttrekking in de eindsituatie;
- toename van zoute kwel;
- negatieve effecten op de kwaliteit van het ondiepe en diepe
grondwater;
Daarnaast zijn grote negatieve effecten op de grondwaterstroming door
barrièrewerking ongewenst.

KES-0178 Ontwerp conform beleidskaders en wet- en regelgeving Bij het aanvragen van de watervergunning zal het HHD toetsen aan de
op dat moment geldende wet- en regelgeving en beleidskaders.

KES-0217 Afvoer verontreinigd first flush Ten minste de eerste 4 mm regenwater (verontreinigde “first flush”)
vanuit de verdiepte wegdelen en de tunnels moet worden afgevoerd en
mag niet terecht komen in het oppervlaktewater binnen het
beheersgebied van Delfiand. Het overige water doorloopt een
zuiverende voorziening.

KES-0218 Watercompensatie verhard oppervlak Voor de watercompensatie van het verhard oppervlak moet worden
gerekend met 650 m3/ha verhard oppervlak.

KES-0224 Voorkomen grondwateronttrekking/waterdichte constructie De verdiepte wegdelen en tunnels worden waterdicht uitgevoerd zodat
geen permanente grondwateronttrekking nodig is (dus geen
polderconstructie).



KES-0225 Functioneren polderkade Zuidbuurt De Zuidbuuft is een polderkade en dient te allen tijden, dus zowel
tijdens de bouw als in de definitieve situatie, als zodanig te functioneren.

KES-1463 Instandhouden pleziervaart Vlaardingervaart De bevaarbaarheid voor pleziervaart van de watergang van het HHD, de
Vlaardingervaart, dient gedurende de werkzaamheden in stand te
worden gehouden. In overleg met het HHD kan de Vlaardingenvaart
tussen half oktober en half april eenmalig voor maximaal 7
aaneengesloten kalenderdagen afgesloten worden voor pleziervaart.

KES-1466 Geautomatiseerde stuwen De nieuw aan te brengen beweegbare stuwen van het HHD dienen
geautomatiseerd te zijn.

KES-1468 Bereikbaarheid stuwen De nieuw aan te brengen stuwen van het HHD dienen goed bereikbaar
te zijn.
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