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0 nd e rgetekend en,

1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder, de heer R. van Harten, krachtens volmacht
van de burgemeester van 8 maart 2016 en als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit
van het college van burgemeester en wethouders van 16 februari 2016, hierna te noemen “de
gemeente Vlaardingen”,

en

2. De Staat der Nederlanden gevestigd te ‘s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, vertegenwoordigd door de directeur-generaal Rijkswaterstaat, inzake de uitvoering van
deze overeenkomst vertegenwoordigd door de Hoofdingenieur-Directeur van de directie
West- Nederland Zuid, de heer R. Splitthoff, hierna te noemen “Rijkswaterstaat”,

Partijen 1 en 2 hierna afzonderlijk te noemen “Partij”, gezamenlijk te noemen: “de Partijen”,

Nemen het volgende in overweging:

a. De minister van Infrastructuur en Milieu (hierna te noemen: “de minister”) heeft in de
Rijksstructuurvisie ‘Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke
Oeververbinding’ (Tweede Kamer 32598 nr. 20) de voorkeur vastgelegd voor de
Blankenburgverbinding, een nieuwe wegverbinding tussen de A15 en A20 onder de
Nieuwe Waterweg! het Scheur, met een ligging conform de tracévariant Krabbeplas
West;

b. Het noordelijke deel van de Blankenburgverbinding ligt vrijwel geheel binnen de
gemeente Vlaardingen;

c. Rijkswaterstaat en de gemeente Vlaardingen hebben overleg gehad over de uitwerking
van de voorkeursvariant van de minister;

d. De minister heeft de voorkeursvariant uitgewerkt naar een definitief concept
wegontwerp en een Ontwerp-Tracébesluit dat op 2 oktober 2015 ter inzage is gelegd;

e. De minister is voornemens om het Tracébesluit voor de Blankenburgverbinding in
2016 vast te stellen;

f. Rijkswaterstaat is voornemens de Blankenburgverbinding door een derde partij te
laten realiseren op basis van een Design, Build, Finance and Maintain-overeenkomst
(DBFM);

g. De gemeente Vlaardingen is in samenwerking met andere regionale overheden
voornemens om het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding uit te voeren. In
verband hiermee hebben de regionale partijen en de minister de
‘Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding’ ondertekend;

h. De Partijen sluiten een Uitvoeringsovereenkomst (UVO) om afspraken te maken over
infrastructuur die op het grondgebied van de gemeente Vlaardingen wordt gekruist
door de aanleg van de Blankenburgverbinding en de verbreding van de A20 in het
kader van de realisatie van het project Blankenburgverbinding en overige terzake
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doende afspraken aangaande het Project;

i. De Partijen hebben aangegeven dat zij afspraken willen maken over andere
raakvlakken tussen de realisatie van het project Blankenburgverbinding door
Rijkswaterstaat en de uitoefening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van de gemeente Vlaardingen;

j. De Partijen gaan te dien einde een ‘Bilaterale Bestuursovereenkomst
Blankenburgverbinding’ aan.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1. Definities

Blankenburgverbinding: de nieuwe wegverbinding tussen de A15 en de A20, alsmede
aansluitende aanpassingen van de A15 en A20, zoals deze door de minister worden vastgelegd
in het Tracébesluit Blankenburgverbinding;

DBFM-opdrachtnemer / Opdrachtnemer: de private partij of het consortium van private
partijen waaraan de uitvoering van het Project door Rijkswaterstaat door middel van het
sluiten van een DBFM-overeenkomst zal worden opgedragen;

DBFM-overeenkomst: de tussen Rijkswaterstaat en de DBFM-opdrachtnemer te sluiten DBFM
(Design, Build, Finance en Maintain) overeenkomst voor de uitvoering van het Project;

Overeenkomst: de voorliggende Bilaterale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding
tussen de gemeente Vlaardingen en Rijkswaterstaat;

Project: de realisatie van de Blankenburgverbinding op basis van het Tracébesluit;

Regionale partijen: de Partijen die de Regionale Bestuursovereenkomst
Blankenburgverbinding inzake het kwaliteitsprogramma hebben ondertekend;

Tracébesluit: het door de minister op basis van de Tracéwet te nemen besluit voor de aanleg
van de Blankenburgverbinding;

Uitvoeringsovereenkomst: de Uitvoeringsovereenkomst voor de aanleg van de
Blankenburgverbinding en het onderliggend wegennet in de gemeente Vlaardingen tussen het
ministerie l&M en de gemeente Vlaardingen;

Vergunningen: vergunningen, ontheffingen, meldingen, dispensatie, verklaringen, afwijkingen
en soortgelijke besluiten, die ter uitvoering van het Project en de openstelling van de
Blankenburgverbinding benodigd zijn.

Artikel 2. Doel van de Overeenkomst

1. Het doel van de Overeenkomst is het vastleggen van afspraken tussen de Partijen
omtrent de aanleg van de Blankenburgverbinding voor zover het betreft het
grondgebied van de gemeente Vlaardingen.

2. Partijen beogen met de Overeenkomst onder meer de volgende subdoelen:
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a. zeker stellen van de bereikbaarheid van de gemeente Vlaardingen gedurende de
uitvoering van het Project;

b. borgen van de belangen van Partijen.

Artikel 3. Rollen en verantwoordelijkheden van de Partijen

1. Rijkswaterstaat is:
a. initiatiefnemer en opdrachtgever van het Project;
b. verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Tracébesluit;
c. verantwoordelijk voor het DBFM overeenkomst waarin de gehonoreerde

wensen en eisen (zie bijlage 1) van de gemeente Vlaardingen zijn opgenomen;
d. verantwoordelijk voor de uitvoering (inclusief toetsing) van het Project;
e. beheerder van het hoofdwegennet, waaronder de A20, en beheerder van het

hoofdvaarwegennet, waaronder het Scheur en beheerder van de
hoofdwatersystemen waaronder het Scheur.

2. De gemeente Vlaardingen draagt zorg voor de borging van het publieke belang in
Vlaardingen en heeft een kaderstellende en toetsende rol voor het Project in haar rol
van bevoegd gezag.

3. Daar waar de gemeente Vlaardingen voor het omsloten deel van de tunnel onder het
Scheur Bevoegd Gezag is, moet zij in afstemming met de gemeente Rotterdam het
publieke belang borgen.

4. Partijen verplichten zich met inachtneming van hun eigen (wettelijke) taken en
bevoegdheden, de afspraken in deze Overeenkomst en de afstemming hierover
voortvarend te (doen) nakomen.

5. De Partijen zullen bij de uitvoering van de verplichtingen opgenomen in deze
overeenkomst, niet handelen in strijd met vigerende wet- en regelgeving. De Partijen
zullen de vereiste zorgvuldigheid jegens derden in acht nemen.

6. De Partijen zullen zorg dragen voor onderlinge afstemming van de publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke besluitvorming over de onderwerpen waarin deze Overeenkomst
voorziet. Daartoe zal Rijkswaterstaat zorg dragen voor betrokkenheid van de
gemeente Vlaardingen in de dialoogfase van het aanbestedingstraject, zoals
omschreven in bijlage 2.

Artikel 4. Realisatie Blankenburgverbinding

1. Rijkswaterstaat draagt er zorg voor dat de gemeente Vlaardingen tijdens de
ontwerpfase van de DBFM-opdrachtnemer in staat wordt gesteld om de DBFM
opdrachtnemer te informeren

2. Rijkswaterstaat draagt er zorg voor dat voor de bereikbaarheid van Vlaardingen de
Werkwijzer Minder Hinder Wegen wordt opgenomen in het DBFM overeenkomst.
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3. Rijkswaterstaat draagt er zorg voor dat de Uitvoeringsovereenkomst tussen het
ministerie l&M en gemeente Vlaardingen onderdeel uitmaakt van het DBFM
overeenkomst.

4. De gemeente Vlaardingen wordt door Rijkswaterstaat tijdig in de gelegenheid gesteld
kennis te nemen van het gezamenlijk communicatieplan van Rijkswaterstaat en de
DBFM-opdrachtnemer voor burgers, bedrijven, vaarweggebruikers en weggebruikers
in de invloedssfeer van het Project, hierover af te stemmen met Rijkswaterstaat en aan
Rijkswaterstaat advies uit te brengen.

5. Partijen stellen, v66r de aanvang van de werkzaamheden van de DBFM
opdrachtnemer, samen met de opdrachtnemer en op diens initiatief een proces vast
voor de spoedaanpak van in overleg nader te omschrijven veiligheidsincidenten en
calamiteiten. Het proces zal in ieder geval inhouden dat de opdrachtnemer
onmiddellijk de maatregelen treft die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd,
om de gevolgen van een incident of calamiteit te voorkomen of, voor zover die
gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan
te maken.
Bovendien zal het proces in ieder geval inhouden dat de opdrachtnemer zo spoedig
mogelijk aan de gemeente meldt dat een incident of calamiteit zich heeft voorgedaan
en welke maatregelen zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het
incident of calamiteit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
Klachten over ongewenste situaties veroorzaakt door de werkzaamheden dienen zo
snel als mogelijk verholpen te worden, waarbij binnen 3 kalenderdagen de
bijbehorende maatregelen worden ingepland om de klacht te verhelpen.
Rijkswaterstaat zorgt voor de terugkoppeling richting de indiener van de klacht

6. De DBFM opdrachtnemer zal een incidenten- en calamiteitenplan opstellen, waarin de
procedures worden opgenomen. Rijkswaterstaat toetst op risicovolle
uitvoeringsonderdelen van het project en op de veiligheid op het werk in algemene
zin. De functies van de objecten binnen het werkgebied dienen veilig gebruikt te
kunnen worden. Rijkswaterstaat zal de gemeente tijdig in staat stellen haar zienswijze
op deze toetsing kenbaar te maken. Rijkswaterstaat zal deze zienswijze betrekken bij
zijn toetsing en de gemeente berichten op welke wijze de zienswijze daarbij is
betrokken.

7. Rijkswaterstaat is het centrale aanspreekpunt voor de gemeente Vlaardingen voor
afhandeling van klachten. Dit laat de publiekrechtelijke bevoegdheden en
verantwoordelijkheden die gemeentelijke bestuursorganen hebben onverlet. De
Omgevingsmanager van Rijkswaterstaat zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3
kalender dagen een reactie geven. De afhandeling van klachten zal zo spoedig als
redelijkerwijs mag worden verwacht plaatsvinden.

8. Rijkswaterstaat informeert de gemeente Vlaardingen over klachten van bedrijven en
inwoners over de werkzaamheden van de DBFM-opdrachtnemer die zij of de DBFM
opdrachtnemer heeft ontvangen. Deze klachten dienen, indien deze ontvankelijk
worden verklaard, zo snel mogelijk te worden verholpen, waarbij uiterlijk binnen drie
kalenderdagen een reactie wordt gegeven De afhandeling van klachten zal zo spoedig
als redelijkerwijs mag worden verwacht plaatsvinden.
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9. Rijkswaterstaat organiseert uiterlijk bij de start van de aanleg van de
Blankenburgverbinding een digitaal klantenpanel waarmee gedurende de
aanlegperiode gebruikers van de A15, de A20 en het onderliggend wegennet alsmede
bedrijven en omwonenden van het Project zich kunnen aanmelden en vervolgens
regelmatig worden geraadpleegd over hun ervaringen ten gevolge van het Project.

10. Partijen stellen in onderling overleg concrete maatregelen vast ten gunste van de
lokale economie en maatschappij (LEM) van Vlaardingen:

a. Partijen stellen uiterlijk voor 31 december 2016 het proces vast van de afstemming
van respectievelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake het
thema lokale economie en maatschappij (LEM) in relatie tot de uitvoering van het
Project door de DBFM-opdrachtnemer;

b. De gemeenten Rotterdam, gemeente Vlaardingen en Rijkswaterstaat vormen
gezamenlijk een werkgroep lokale economie en maatschappij die voor het einde
van elk kalenderjaar, te beginnen met 2016, een werkplan LEM opstelt gebaseerd
op de ideeën die in 2015 ontwikkeld zijn op het gebied van cultuur, recreatie,
onderwijs en bedrijvigheid. De werkzaamheden voortvloeiende uit het werkplan
LEM worden afgestemd met het communicatieplan.

Artikel 5. Archeologie

1. Rijkswaterstaat is in het kader van de archeologische werkzaamheden van het Project
bevoegd gezag en voert uit dien hoofde de regie over het archeologisch onderzoek
voorafgaande aan - en tijdens de realisatiefase.

2. Het archeologisch onderzoek dat Rijkswaterstaat laat verrichten voldoet aan alle
vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie. Een archeologisch uitvoerder dient een opgravingsvergunning te hebben
en te voldoen aan de eisen, zoals gesteld in het op te stellen Protocol
Toevalsvondsten. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed treedt op als adviseur van
Rijkswaterstaat.

3. Rijkswaterstaat stelt daartoe de gemeente Vlaardingen voor de start van de uitvoering
van het vooronderzoek archeologie in staat om advies uit te brengen over het
Programma van Eisen van het vooronderzoek en vervolgonderzoeken.

4. Rijkswaterstaat stelt voorafgaand aan de start van de daadwerkelijke realisatiefase, in
nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en in afstemming met
de gemeente Vlaardingen, een Protocol Toevalsvondsten op. Bij financial close van de
DBFM-overeenkomst is dit protocol gereed.

5. Alle vondsten die gedaan worden op Vlaardings grondgebied zijn eigendom van de
gemeente Vlaardingen.

Artikel 6. Naamgeving

1. De gemeente Vlaardingen is verantwoordelijk voor de naamgeving van de
kunstwerken op haat grondgebied.
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2. Voor de landtunnel, het knooppunt A20 en de viaducten zal het college van B&W van
Vlaardingen, in afstemming met RWS, een besluit over de naamgeving nemen.

3. De oeververbinding ligt op het grondgebied van de gemeente Vlaardingen en de
gemeente Rotterdam. In lijn met het bovenstaande en als bevoegd gezag voor het
omsloten deel van de tunnel onder het Scheur zal het college van B&W van de
gemeente Vlaardingen, in overeenstemming met de gemeente Rotterdam en in
afstemming met Rijkswaterstaat een besluit nemen over de naamgeving van de
tunnel.

4. De gemeente Vlaardingen zal voor 1 augustus 2017 een besluit nemen over de
naamgeving van de verschillende kunstwerken.

Artikel 7. Vergunningen, welstand, leges, vastgoed, scouting en volkstuinvereniging
Broekpolder

1. Voor de uitvoering van het Project dienen door de gemeente Vlaardingen
Vergunningen te worden verleend. De gemeente Vlaardingen zal zich inspannen om
met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, het proces van
vergunningverlening snel en adequaat te doen verlopen op basis van ontvankelijke
vergunningaanvragen.

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning aan het bepaalde
in artikel 2.10, lid 1, sub d van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht hanteert
het bevoegd gezag het Welstandskader Blankenburgverbinding dat op 17 september
2015 is vastgesteld door de gemeente Vlaardingen.

2. Rijkswaterstaat stelt een bijdrage van 11,9 miljoen euro (lump sum en mcl. BTW)
beschikbaar:

De bijdrage is bedoeld als bekostiging van alle kosten die de gemeente Vlaardingen
maakt voor het project Blankenburgverbinding waaronder de leges voor alle
benodigde vergunningen die noodzakelijk zijn voor het Project, archeologie en de
verplaatsing van de scoutingactiviteiten langs de A20 als gevolg van het behouden
van de verzorgingsplaats Rijskade. Daarnaast betreft het tevens een
schadeloosstelling voor de verwerving van gronden in eigendom van de gemeente
Vlaardingen die benodigd zijn voor de aanleg van de Blankenburgverbinding
(inclusief de gedeeltelijke verplaatsing van de volkstuinvereniging Broekpolder);

• De bijdrage voor de, te verwerven, gronden en de verplaatsing van een deel van
de volkstuinvereniging Broekpolder zal op basis van de onteigeningswet en
bijbehorende jurisprudentie worden bepaald;

• Dit bedrag zal na het passeren van de overdrachtsakte door tussenkomst van een
notaris- worden betaald en in mindering worden gebracht op de 11,9 miljoen
euro. Deze 11,9 miljoen euro, bijdrage verminderd met het bedrag voor de te
verwerven gronden, wordt in drie delen betaald, namelijk:
i. 25% nadat het Tracébesluit onherroepelijk is geworden;
ii. 65% bij de indiening van de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het
Project;
iii. 10% bij de openstelling van de Blankenburgtunnel;
Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van IBOl.

3. Binnen 6 maanden na het verstrekken van het voltooiingscertificaat door
Rijkswaterstaat aan de DBFM-opdrachtnemer, neemt Rijkswaterstaat het initiatief om
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met de gemeente Vlaardingen afspraken te maken over de precieze beheergrenzen
van de DBFM-opdrachtnemer, dit zoals vastgelegd in de uitvoeringovereenkomst.

Artikel 8. Nadeelcompensatie

1. De Staat (Rijkswaterstaat) zal op basis van artikel 22 Tracéwet, verzoeken om
vergoeding van schade ten gevolge van rechtmatig overheidshandelen, die derden
stellen te lijden vanwege het Tracébesluit Blankenburgverbinding, te behandelen
conform het geldende beleid van de Minister van Infrastructuur en Milieu, vastgesteld
in de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014.

2. De gemeente Vlaardingen zal de voor het Project noodzakelijke besluiten nemen.
Mochten hieruit nadeelcompensatieclaims voortvloeien, dan geldt het volgende:
• de gemeente Vlaardingen zal verzoeken om nadeelcompensatie vanwege

besluiten van de gemeente Vlaardingen zoals bedoeld in artikel 22 lid 2 Tracéwet
doorzenden aan Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat draagt zorg voor de correcte
afhandeling van de claim.

• de gemeente Vlaardingen zal verzoeken om nadeelcompensatie vanwege andere
gemeentelijke besluiten dan bedoeld in het eerste lid met inachtneming van de
Algemene Verordening Nadeelcompensatie Vlaardingen behandelen.

• het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen zal een beslissing
nemen met inachtneming van het advies van de adviescommissie. Indien sprake is
van een kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond verzoek behoeft het
college geen advies te vragen;

• de kosten van de deskundigen en de door de gemeente overeenkomstig een
besluit zoals bedoeld onder c. uit te keren nadeelcompensatie komen voor
rekening van Rijkswaterstaat.

• de gemeente Vlaardingen betrekt Rijkswaterstaat bij het besluit en bij de
behandeling van eventuele bezwaren, dan wel (hoger) beroepen. De kosten van
het bezwaar en beroepen komen voor rekening van Rijkswaterstaat.

Artikel 9. Overlegstructuur

1. Rijkswaterstaat en de regionale partijen stellen een bestuurlijke afstemgroep (BAG) in
om de voortgang van het Project, de raakvlakken met de omgeving en de uitvoering
van deze Overeenkomst regelmatig te bespreken. Van het bestuurlijk overleg wordt
een verslag gemaakt, dat door Rijkswaterstaat en de regionale partijen wordt
vastgesteld.

2. Partijen stellen in het kader van de informatie-uitwisseling over de Overeenkomst elk
een vaste contactpersoon aan. De contactpersonen maken onderdeel uit van het
ambtelijk overleg (RAO). De contactpersonen bereiden het directeurenoverleg (DO) en
bestuurlijk overleg (BAG) voor. Waar nodig zullen Rijkswaterstaat en de regionale
partijen in overleg ambtelijke werkgroepen instellen.

3. Ingeval sprake is van een verschil van inzicht over de uitvoering van de DBFM
overeenkomst door de Opdrachtnemer zal naast de Omgevingsmanager de
Contractmanager Blankenburgverbinding van Rijkswaterstaat deelnemen aan het
overleg.
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4. Partijen zullen in ieder geval met elkaar in overleg treden indien één van de Partijen
daartoe schriftelijk aan de andere Partij, onder opgave van redenen, een verzoek doet.

5. Rijkswaterstaat ziet erop toe dat de DBFM-opdrachtnemer zijn werkzaamheden, op
technisch-inhoudelijke gronden afstemt met de Partijen, indien en voor zover hun
belangen bij de uitvoering van de DBFM-overeenkomst worden geraakt.
Rijkswaterstaat blijft aanspreekbaar voor het voeren van overleg met Partijen, zulks
met het oog op de nakoming van de door Partijen in deze Overeenkomst vastgelegde
afspraken.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

1. Indien de omstandigheden waaronder deze Overeenkomst is gesloten zodanige
wijzigingen ondergaan dat van Partijen of één der Partijen in redelijkheid niet meer
gevergd kan worden dat zij deze Overeenkomst ongewijzigd geheel of gedeeltelijk
nakomt of deze Overeenkomst niet meer kan nakomen, treden Partijen met elkaar in
overleg over de consequenties daarvan, waarbij Partijen zich tot het uiterste zullen
inspannen om aan hun verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst te
voldoen.

2. Indien het overleg genoemd in het vorige lid niet binnen een redelijke termijn kan
plaatsvinden of niet tot een voor alle Partijen gewenst resultaat heeft geleid, heeft de
meest gerede partij het recht de dan ontstane situatie als een geschil aan te merken.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2. Een Partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere Partij
mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil en een aanduiding van de
mogelijke oplossing daarvan. De Partijen treden in geval van een geschil binnen twee
weken na ontvangst van de mededeling met elkaar in overleg.

3. Een geschil in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst wordt allereerst in
onderling overleg tot een oplossing gebracht, waarbij de Partijen tussentijds niet met
derden communiceren over het geschil.

4. Indien een geschil in eerste instantie niet tot een oplossing komt, zullen Partijen het
geschil binnen hun Organisatie voorleggen op het daartoe passende bestuursniveau,
waarbij Partijen aansluitend met alle bestuurlijke inzet en mogelijkheden zullen
trachten alsnog tot een oplossing van het geschil te komen.

5. Indien binnen twee maanden na het toepassing geven aan het vorige lid geen
overeenstemming is bereikt, staat het ieder van de Partijen Vrij het geschil voor te
leggen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 12. Inwerkingtreding en looptijd Overeenkomst

1. De Overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag van de laatste
ondertekening door één van de Partijen.
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2. Deze Overeenkomst eindigt nadat alle verplichtingen uit deze Overeenkomst zijn
nagekomen.

Artikel 13. Wijziging van de Overeenkomst

1. Elke Partij kan, onverminderd de andere aan Partijen toegekende rechten tot
wijziging, de andere Partij schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De
wijziging behoeft de schriftelijke instemming van beide Partijen.

2. Partijen treden in overleg binnen één maand nadat een Partij de wens daartoe aan de
andere Partij schriftelijk heeft medegedeeld.

3. De wijziging wordt onderdeel van de Overeenkomst en de wijziging en de verklaringen
tot instemming worden in afschrift aan de Overeenkomst gehecht.

Artikel 14. Slotbepalingen

1. De bijlage van de Overeenkomst vormt een integraal onderdeel van deze
Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen deze bijlage en de Overeenkomst
prevaleert de Overeenkomst.

2. Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Overeenkomst aan elkaar doen, vinden
schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken, hebben geen
rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

3. Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig zijn, of niet rechtsgeldig
blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over de
bepalingen welke nietig zijn, of niet rechtsgeldig blijken te zijn, overleg plegen
teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de
strekking van deze Overeenkomst behouden blijft.

4. Partijen zullen de inhoud van deze Overeenkomst bekend stellen, ieder bij het eigen
vertegenwoordigend orgaan op de daartoe bij hen gebruikelijke wijze.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Vlaardingen op 25 maart 2016.

De

Ruud van Harten,
wethouder

bilaterale bestuursovereenkomst BBV Vlaardingen — Rijkswaterstaat
Classificatie: bedrijfsinformatie, kenmerk RWS 00032-6-1203

Rijkswaterstaat

Ruud Splitthoff,
hoofdingenieur-directeur
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Bijlage 1: Lijst met (deels) gehonoreerde wensen van de gemeente Vlaardingen
Bijlage 2: Memo betrokkenheid sta keholders aanbestedingsfase

bilaterale bestuursovereenkomst BBV Vlaardingen — Rijkswaterstaat
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Bijlage 1: Lijst met (deels) gehonoreerde wensen van de gemeente Vlaardingen

bilaterale bestuursovereenkomst BBV Vlaardingen — Rijkswaterstaat
Classificatie: bedrijfsinformatie, kenmerk RWS 00032-6-1203
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Bijlage 2: Memo betrokkenheid sta keholders aanbestedingsfase

bilaterale bestuursovereenkomst BBV Vlaardingen — Rijkswaterstaat
Classificatie: bedrijfsinformatie, kenmerk RWS 00032-6-1203





Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

RWS BEDRIJFSINFORMATIE Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid
Project
Blankenburgverbinding

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
www.rijkswaterstaat, fl1

Datum

me rTi f 4januari 2016
betrokkenheid stakeholders in aanbestedingsfase
Blankenburgverbinding Kenmerk:

RWS00032-6- 11783

1. Doel stakeholder betrokkenheid aanbestedingsfase
Voor het project Biankenburgverbinding (BBV) is in de afgelopen jaren in de
verkennings- en planuitwerkingsfase intensief samengewerkt tussen de regionale
partijen en Rijkswaterstaat (RWS). Deze lijn willen we doorzetten in de fasen die
volgen. De eerst volgende fase is die van de aanbesteding. In dit memo wordt
een korte toelichting gegeven op de verschillende fasen van de aanbesteding.
Vervolgens wordt ingegaan op de betrokkenheid van de stakeholders.

2. Toelichting fasen aanbesteding
De aanbestedingsprocedure bestaat uit een aantal fasen:

- Selectiefase: gegadigden moeten aantonen dat ze het werk kunnen maken
- Eerste Dialoogfase: X-aantal partijen doen mee
- Tweede Dialoogfase: 3 partijen gaan verder
- Fase definitieve inschrijving: partijen doen aanbod
- Afronding aanbestedingsproces: 1 partij wordt geselecteerd

Selectiefase
De aanbestedingsprocedure zal aanvangen met de selectie- cq. pré
kwalificatiefase. Doel van deze fase is om partijen te selecteren die in staat zijn
het werk te maken. Dit wordt gemeten aan de hand van selectie-eisen die deels
standaard en deels project specifiek zijn. Iedereen die voldoet gaat door naar de
volgende fase.

Deze fase is verregaand gestandaardiseerd en betreft vooral eisen omtrent
ervaring op vergelijkbare projecten en ten aanzien van de grootte van de
bedrijven, gemeten aan de omzet.

Eerste Dialoogfase
Deze fase vindt enkel plaats indien er meer dan 3 gegadigden zijn. Doel van deze
fase is dat de gegadigden aan de hand van een risicobeheersplan worden gescoord
en vervolgens gerankt. De beste 3 partijen gaan door naar de tweede dialoogfase.
Het risicobeheersplan bevat door RWS geselecteerde risico’s die voor het project
cruciale succesfactoren zijn.
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Tweede Dialoogfase
Deze fase heeft tot doel het DBFM-contract met de gegadigden te doorgronden en Datum

de risicovolle onderdelen te bespreken. Na deze fase moet het contract en de 4 januari 2016

risicoverdeling dusdanig duidelijk zijn dat de gegadigden in staat zijn een goede
onderbouwde inschrijving te doen.

Engineeringsfase na gunning
In de eerste maanden na de gunning gaat het winnende consortium een
ontwerpfase in, met als opdracht om te komen tot een integraal ontwerp. Daarna
starten pas de bouwwerkzaamheden van de nieuwe verbinding.

Het project Blankenburgverbinding wil naar aanleiding van ervaringen met andere
projecten inzetten op het integraal ontwerpproces. Daarnaast wil het project het
vormgevings- en inpassingsproces een rol geven in de aanbestedingsprocedure.

Tenderorganisatie
Om de aanbestedingsprocedure effectief en efficiënt te laten verlopen, wordt voor
het project Blankenburgverbinding een tenderorganisatie ingericht. De
tenderorganisatie bestaat uit drie teams:

- Dialoogteam: gesprekspartners gegadigden
- Backoffice: beantwoorden specialistische vragen
- Supportteam: ondersteunen dialoogteam en backoffice

2. Rol Stakeholders
De eerste en tweede dialoogfase zijn de fasen waar betrokkenheid van de
regionale partijen waardevol en belangrijk is. Op een aantal momenten in de
dialoogfasen is een rol voor stakeholders voorzien. De volgende stakeholders
worden hierbij betrokken:

• Gemeente Rotterdam
• Gemeente Vlaardingen
• Hoogheemraadschap Delfiand
• Waterschap Hollandse Delta
• Havenbedrijf Rotterdam
• Havenmeester

Tenderorganisatie- de Backoffice
De Backoffice is de inhoudelijke basis van het project. Alle inhoudelijke en
uitzoekvragen gaan via de Backoffice, zodat er geen tegenstrijdige antwoorden
worden gegeven. In de Backoffice zijn alle disciplines van het project
vertegenwoordigd

Vanuit de backoffice worden vragen van de gegadigden beantwoord. De
beantwoording van de vragen die daartoe aanleiding geven worden in overleg met
de stakeholder beantwoord.
De contactpersoon vanuit iedere Organisatie dient een protocol te ondertekenen.
Het protocol regelt o.a.: geheimhoudingsverklaring, termijnen van beantwoording
en het goedkeuringsproces nadat de stakeholder zijn antwoord heeft gegeven.
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Eerste & tweede dialoogfase: informatiebijeenkomsten 4 Januari 2016

Tijdens de eerste informatiebijeenkomst worden de stakeholders, die belang
hebben bij een uitgewerkt risico in het risicobeheersplan, de gelegenheid gegeven
zichzelf te presenteren. De stakeholder kan hiertoe een verzoek indienen bij het
project BBV.

Tijdens de informatiebijeenkomst voorafgaand aan de tweede dialoog wordt aan
iedere betrokken stakeholder, genoemd in dit memo, de mogelijkheid gegeven
zichzelf te presenteren. Ook hiervoor dient de stakeholder tijdig een verzoek in te
dien bij het project BBV.

Aan de deelname aan de informatiebijeenkomst zijn een aantal voorwaarden
verbonden:

- Er mogen geen nieuwe wensen/eisen worden geïntroduceerd, tenzij
Rij kswaterstaat vooraf akkoord is.

- De informatievoorziening wordt minimaal 2 dagen van tevoren afgestemd
met RWS.

Specialistische bijeenkomsten
Bij specifieke vragen van de gegadigde aan de stakeholder wordt, indien
noodzakelijk, de gegadigde de mogelijkheid geboden de vragen aan de
desbetreffende stakeholder te stellen in een specialistisch overleg.
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